
令和　5　年　1　月　13　日

No 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 質問

1 4 第2章 1 (6) オ　事業期間

事業期間は本契約締結日の翌日から
令和30年9月30日（約24年間）と記
載されていますが、正確には24年
6ヵ月になるとの理解でよろしいで
しょうか。

2 5 第2章 1(6)キ (c) ②
市様が定めるごみ処理手数料の収納
方法をご教示願います。

3 5 第2章 1(6)ク (f) 住民への対応

周辺住民からの意見や苦情に対する
対応について、市様は事業者とどの
ような連携を想定されているかご教
示願います。

4 5 第2章 1(6)ク (g)
施設見学者へ
の対応

市様で実施する「見学者や視察者等
に受付から引率や説明」以外で、運
営事業者(SPC)と連携して実施する
施設見学者への対応はどのようなこ
とを想定されているかご教示願いま
す。

5 6 第2章 1(6)ケ (b)
運営・維持管
理業務に係る
対価

運営・維持管理業務に係る対価は、
毎月お支払いいただけるとの理解で
よろしいでしょうか。

6 9 第3章 3(1)コ

「久留米市内に主たる営業所を有す
る企業を含めること。」とあります
が、役割の指定はないとの理解でよ
ろしいでしょうか。

7 10 第3章 3(2)イ (e)
本項に記載の稼働実績は、前項(d)
に記載の条件を満たした施設との理
解でよろしいでしょうか。

8 10 第3章 3(2)ウ (b)
本項に記載の受託実績は、前項(a)
に記載の条件を満たした施設との理
解でよろしいでしょうか。

9 21
別紙2
リスク
分担表

物価変動リス
ク

注2)に「一定程度までの変動は事業
者の負担であり」と記載があります
が、何％程度を想定されているかご
教示願います。

10 21
別紙2
リスク
分担表

不可抗力リス
ク

注3)に「一定程度までは事業者が負
担し」と記載がありますが、何％程
度を想定されているかご教示願いま
す。

11 21
別紙2
リスク
分担表

各種調査不備
リスク

事業者が合理的範囲で事前調査した
にも関わらず、予見できなかった事
象が建設工事にて発現した場合、当
該費用の取扱いは別途協議いただけ
るとの理解で宜しいでしょうか

毎月の支払いを検討中です。

お見込みのとおりです。

各条件については、それぞれ独立
したものとして設定していますの
で、本項に記載の稼働実績は、前
項 (d)の記載事項は求めておりま
せん。

各条件については、それぞれ独立
したものとして設定していますの
で、本項に記載の稼働実績は、前
項(a)の記載事項は求めておりませ
ん。

お見込みのとおりです。

入札公告時に明記します。

入札公告時に明記します。

見学者や視察者からの質問に対す
る情報提供等を想定しています。

実施方針に関する質問回答

令和4年12月12日付けで公表した「久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業」の実施方針について、以下の
質問がありましたので、回答します。

回答

お見込みのとおりです。

金融機関への振り込みを予定して
います。

市側で対応すべき部分について、
事業者から運営状況等を聴取した
うえで対応することなどを想定し
ています。


