

(7) 久留米商業高等学校部室棟耐震改修工事【指名競争入札】

【事業概要】

- ◇ 久留米市では、耐震診断に基づく耐震補強等計画により、耐震化工事を行っており、平成 25 年度までに市立小中学校全校と特別支援学校を、平成 26 年度に市立高等学校の耐震化工事を完了する予定である。

【工事概要】

- ◇ 久留米商業高等学校の部室棟の耐震改修工事。

【特記事項】

- ◇ 昨年度、入札を行ったが、不調となった。
- ◇ 今年度も一度入札不調となり、3 度目の発注で落札した。

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	久留米商業高等学校部室棟耐震改修工事	
工事場所	南一丁目	
工事概要	① 耐震改修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・耐震壁増設工事（壁厚 150 1ヶ所） ・構造スリット増設工事（7ヶ所） ・階段 EXP.J 部一体化工事 ②上記に伴う内装工事、電気設備工事	
予定価格	3,465,000 円（税込）	
入札参加資格 (工事発注表参照)	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	建築一式工事・1位希望
	ランク	DE
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	建築一式工事を第一希望とする業者のうち、一級建築士又は一級建築施工管理技士を有する業者から順に指名
	その他	—
入札参加業者数 又は指名者数	14 者	
入札の経緯及 び結果の説明	見積期間	9 日
	落札決定	2 者同額のため、抽選で決定（入札結果参照）
	11 月 19 日：選定委員会 11 月 20 日：指名通知 11 月 28 日：入札書の提出締切 11 月 29 日：開札	

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,300,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,928,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教120 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	久留米商業高等学校部室棟耐震改修工事		
工事場所	南一丁目	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	平成 25 年 11 月 29 日 16 時 35 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	新谷建設(株)	契約金額	3,465,000
	国分町17-1		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数(0 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	石橋建設		辞退		
2	大橋建設工業(株)		辞退		
3	黒岩産業(株)		辞退		
4	(株)貞清工務店		無効	契約事務規則第12条 第1項第4号に該当	
5	新谷建設(株)		3,300,000	2者同額のため、抽選により決定	
6	大洋工務店	○	辞退		
7	高尾工務店(有)		辞退		
8	椿建設		辞退		
9	中園住建		辞退		
10	野上工務店	○	辞退		
11	本荘建設		辞退		
12	(有)丸宝建設		辞退		
13	丸和工務店		3,300,000		
14	安松建設(株)		無効	契約事務規則第12条 第1項第4号に該当	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。