

(7) 水道管移設・改良（下水15工区）工事【随意契約】

【工事概要】

- ◇ 下水道整備工事※に伴い、水道管の移設が必要となったため、水道管の移設・更新を行う工事。

※公共下水道管渠布設第15工区工事

工期：平成26年7月26日～平成27年3月12日

【特記事項】

- ◇ 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号（競争入札に付することが不利と認められるとき）による随意契約。

（理由）

現に施工中の工事と交錯する箇所での工事、当該施工中の者に施工させることにより、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで、有利と認められる。

## 抽出事案説明書（随意契約）

工事名	水道管移設・改良（下水15工区）工事	
工事場所	善導寺町	
工事概要	水道管移設 φ150 DIP-K 6.0m 水道管改良 φ50 PP 165.0m 給水管切替 3箇所 舗装工 88.0㎡	
予定価格	4,102,920円（税込）	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	水道施設工事
	ランク	—
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	
見積業者者数	1者	
随意契約理由	当該工事は、下水道工事に伴う水道管の移設工事であり、同時施工により工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、下水道工事の施工業者と随意契約する。	
随意契約の経緯	見積期間	11日
	8月25日：当該業者に対して、見積合せを通知 9月5日：見積合せの実施（別紙見積結果参照）	

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,799,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 建改026 号	工 種	水道施設工事
工 事 名	水道管移設・改良(下水15工区)工事		
工事場所	善導寺町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	平成 26 年 09 月 05 日 10 時 45 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)メンテック	契約金額	4,061,880
	合川町422		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項6号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)メンテック		3,761,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。