

(9) 市庁舎防災盤改修工事【随意契約】

【事業概要】

- ◇ 平成7年の市庁舎建設から19年が経過したため、計画的に設備機器を改修するもの。

【工事概要】

- ◇ 市庁舎内の防災盤（感知器から火災情報を受信し、自動火災報知設備及び遠隔監視基地に接続する装置）等の更新

【特記事項】

- ◇ 本来、平成26年度に一般競争入札により、火災感知器・感知器からの中継器・防災盤・自動火災報知設備の更新工事を予定していたが、平成26年3月に防災盤から非常火災報知設備に正常に信号が送られない等の不具合が発生したことから、市庁舎内の市民・職員の安全を担保するため、早急に防災盤の改修工事が必要となった。他の機器とのデータ通信上の互換性があり、早期に施工が可能である、当初防災盤を設置したメーカーと地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要によるもの）による随意契約を行ったもの。

工事名	工期	工事内容	契約方法
市庁舎防災盤改修工事 (本工事)	平成26年 6月17日～ 平成26年 8月15日	防災盤更新	随意契約
市庁舎非常放送設備 改修工事 (関連工事)	平成26年 7月15日～ 平成26年12月11日	感知器・中継器・ 非常火災報知設備更新	条件付 一般競争入札

## 抽出事案説明書（随意契約）

工事名	市庁舎防災盤改修工事	
工事場所	城南町	
工事概要	市庁舎に設置している防災設備の更新 1. 複合 GR 型受信機、防災監視盤の更新 2. 非常電話盤、非常電話子機の更新 3. 既存設備の撤去及び産業廃棄物処分	
予定価格	29,776,680円（税込）	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市外
	業種・希望順位	消防施設工事・1位希望
	ランク	—
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	
見積業者者数	1者	
随意契約理由	・本来、平成26年度に一般競争入札により、火災感知器・感知器からの中継器・防災盤・自動火災報知設備の更新工事を予定していたが、防災盤の不具合が発生したことから、早急に防災盤の改修工事が必要となった。他の機器との関係上、早期に施工が可能である、当初防災盤を設置したメーカーと地方自治法施行令第167条の2第1項第5号（緊急の必要によるもの）による随意契約を行ったもの。	
随意契約の経緯	見積期間	7日
	5月30日：当該業者に対して、見積合せを通知 6月6日：見積合せの実施（別紙見積結果参照）	

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥27,571,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	-------------	----------------------------	--

起工番号	第 設001 号	工 種	消防施設工事
工 事 名	市庁舎防災盤改修工事		
工事場所	城南町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 60 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 06 月 06 日 11 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	ニッタン(株) 九州支社	契約金額	29,700,000
	福岡市中央区六本松3-11-29		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項5号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	ニッタン(株) 九州支社		27,500,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。