
（令和４年6月21日回答）

【入札に関する質問】

番号 質　問　箇　所 質　問　事　項 回　　答

1 －

公告に230日間とありますが、インバータモー
ター等電気部品関係の納期遅延により工期内に
完了しない可能性がございます。
状況に応じて工期延長の協議可能と考えて宜し
いでしょうか。

契約後に資材調達状況に応じて、請負業者と工
期の見直しや一時中止等の協議をさせていただ
きます。

入札締切日 令和4年7月4日

質　問　回　答　書

　工　事　名 放光寺浄水場２系２号沈殿池機械設備更新工事

工事場所 久留米市　山本町豊田

公　告　日 令和4年6月6日


