

(4) 大塚古墳歴史公園排水改良工事【随意契約】

【事業内容】

- ◇ 国指定史跡である大塚古墳の恒久的保存と地域活性化を目的として、周辺部を含めた環境整備を進めるもの。

【工事内容】

- ◇ 平成 18 年度に整備を完了した大塚古墳歴史公園内から、雨水があふれ出して、低地の民地に流出するのを防ぐため、浸透性の井戸等を設置する工事。

【特記事項】

- ◇ 地方自治法第 167 条の 2 第 1 項第 8 号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき）により、随意契約。

抽出事案説明書（随意契約）

工事名	大塚古墳歴史公園排水改良工事	
工事場所	田主丸町石垣	
工事概要	土工 1式 排水工 1式 浸透性井戸 7基 浸透性柵 9基 U型側溝 27m 舗装工 1式 アスファルト舗装 6.7㎡ 張コンクリート 7.3㎡ 割栗石 51㎡	張芝工 1式 張芝A 154㎡ 張芝B 95㎡ 撤去工 1式
予定価格	12,183,150円（税込）	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	造園工事・1位希望
	ランク	A
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	
見積業者者数	1者	
随意契約理由	・本案件は、平成25年11月28日に条件付一般競争入札を行ったが、応札者がなく、不調となった。 ・施工現場に近接する業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき）により、随意契約を行った。	
随意契約の経緯	見積期間	5日
	11月28日：1回目の入札 応札者がなく不調 12月2日：当該業者に対して、見積合せを通知 12月6日：見積合せの実施（別紙見積結果参照）	

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥11,603,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	-------------	----------------------------	--

起工番号	第 市048 号	工 種	造園工事
工 事 名	大塚古墳歴史公園排水改良工事		
工事場所	田主丸町石垣	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 95 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 25 年 12 月 06 日 17 時 25 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	内山緑地建設(株)	契約金額	12,180,000
	田主丸町地徳3558-1		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項8号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	内山緑地建設(株)		11,600,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。