

(9) 自転車走行空間整備（A3号線・1工区）工事【随意契約】

【事業概要】

- ◇ 中心市街地の移動における歩行者の安全性を向上させるとともに、自転車の走行環境の改善を図るため、自転車と歩行者の移動空間を分離させる「自転車走行空間の整備」を行うもの。

【工事概要】

- ◇ JR 久留米駅と西鉄久留米駅間にあるけやき通りの歩道を改良し、自転車走行スペースも兼ねたものにする工事。

【特記事項】

- ◇ 地方自治法第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき）により、随意契約。

抽出事案説明書（随意契約）

工事名	自転車走行空間整備（A3号線・1工区）工事	
工事場所	中央町	
工事概要	工事延長 430m 撤去工 1式 土工 1式 排水工 1式 集水ます工 5基	路側工 684m 舗装工 1,371㎡ 区画線工 202m 植栽工 12基
予定価格	39,960,000円（税込）	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	土木一式工事・1位希望
	ランク	C
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	
見積業者者数	1者	
随意契約理由	・本案件は、平成26年3月13日に条件付一般競争入札を行ったが、応札者がなく、不調となった。 ・入札参加資格を有する業者のうち、前年度の工事成績がもっとも高かった業者と、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき）により、随意契約を行った。	
随意契約の経緯	見積期間	7日
	3月13日：1回目の入札 応札者がなく不調 3月17日：当該業者に対して、見積合せを通知 3月24日：見積合せの実施（別紙見積結果参照）	

見 積 結 果 表

起工番号	第 交110 号 7225	見積書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥37,000,000	
工 事 名	自転車走行空間整備(A3号線・1工区)工事			
工事場所	中央町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 200 日間	
入札日時	平成 26 年 03 月 24 日 09 時 30 分		年 月 日 迄	
		入札場所	総務部契約課入札室	
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)大久保建設	契約金額	39,906,000	
番号	商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)大久保建設	36,950,000		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。