

(8) 武島地区 農業用施設災害復旧工事【指名競争入札】

【工事概要】

- ◇ 昨年7月の大雨により破損した農業用排水路の復旧工事。(被害発生後、応急処置を行い、農閑期に本復旧工事を実施。)

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	武島地区 農業用施設災害復旧工事	
工事場所	安武町武島	
工事概要	工事延長 L=63.6m L型水路（W=1200×H=1000、1200）設置工 L=63.6m	
予定価格	6,426,000円（税込）	
入札参加資格 （工事発注表参照）	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	土木一式工事・1位希望
	ランク	DE
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	土木一式工事を第一希望とする業者の中から地域性を考慮して指名。
	その他	—
指名者数	12者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	最低額提示者（入札結果参照）
	11月11日：選定委員会 11月12日：指名通知 11月20日：入札書の提出締切 11月21日：開札	

入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,950,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,194,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農災002 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	武島地区 農業用施設災害復旧工事		
工事場所	安武町武島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 11 月 21 日 10 時 10 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)大久保工務店	契約金額	6,026,400
	安武町武島1909		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数(7 回 ~ 14 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	上野土木	○	5,950,000		
2	(有)大久保工務店		5,580,000		
3	大塚土木		5,800,000		
4	執行組		辞退		
5	未安組		5,950,000		
6	(有)津留建設		辞退		
7	遠山商事		5,950,000		
8	(有)時里土木建設	○	辞退		
9	(株)藤岡建設		5,790,000		
10	マックス		辞退		
11	(株)みのう		5,640,000		
12	山口建設		5,950,000		
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。