

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,826,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,724,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交251 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	篠山校区歩道改良(A5号線)工事		
工事場所	篠山町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 07 月 17 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	荒木開発工業	契約金額	8,496,400
	久留米市原古賀町21-19		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 2 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	荒木開発工業		7,724,000	3者同額のため、抽選により決定	
2	(有)インペック		辞退		
3	(有)佐建		7,724,000		
4	(有)西武土木		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	高山興業		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
6	(株)成田建設		7,724,000		
7	(株)ナンチク		辞退		
8	(有)原武建設		辞退		
9	丸山都市開発(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
10	森山商事		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,289,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,718,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 消防007 号	工 種	電気工事
工 事 名	久留米市消防団第9分団格納庫新築電気設備工事		
工事場所	国分町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 02 年 07 月 17 日 10 時 04 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)電興設計工業	契約金額	5,189,800
	久留米市本町13-4		
指名理由	ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	旭電設工業(株)		5,050,000		
2	(有)川浪電設商会		4,718,000		
3	(有)北島電業		辞退		
4	(株)古賀電設商会		4,718,000		
5	三共電気工事(株)		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
6	(有)第一電気		4,718,000		
7	(有)電興設計工業		4,718,000	4者同額のため、抽選により決定	
8	中野電気		辞退		
9	日進電業(株)		辞退		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,013,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,496,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 消防008 号	工 種	管工事
工 事 名	久留米市消防団第9分団格納庫新築機械設備工事		
工事場所	国分町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 02 年 07 月 17 日 10 時 08 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)中島設備	契約金額	4,945,600
	久留米市三潴町草場287-3		
指名理由	ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)和泉オークス		4,496,000		
2	(有)エース工業		辞退		
3	(有)ST工業		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	協栄住設工業(株)		4,496,000		
5	(有)興英		辞退		
6	(株)坂田ガス住設		4,496,000		
7	(株)信栄冷機工業		辞退		
8	東洋設備(有)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
9	(株)中島設備		4,496,000	7者同額のため、抽選により決定	
10	(株)和水住設		辞退		
11	(株)平山工務店		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
12	(有)藤本商事		辞退		
13	藤吉設備(株)		4,496,000		
14	(有)二又設備商会		4,496,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,013,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,496,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 消防008 号	工 種	管工事
工 事 名	久留米市消防団第9分団格納庫新築機械設備工事		
工事場所	国分町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 02 年 07 月 17 日 10 時 08 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)中島設備	契約金額	4,945,600
	久留米市三潴町草場287-3		
指名理由	ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	(株)みずおと		4,496,000		
16	(有)リバブル		辞退		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥770,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥577,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 消防009(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	久留米市消防団第9分団格納庫新築工事監理業務委託		
業務場所	国分町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 02 年 07 月 17 日 10 時 12 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	原口一級建築設計事務所	契約金額	847,000
	久留米市田主丸町田主丸1309-8		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 4 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)荒木設計事務所		辞退		
2	アルファ建築設計事務所		辞退		
3	(株)KEN建築設計一級建築士事務所		辞退		
4	(株)小塩悟建築設計事務所		辞退		
5	原口一級建築設計事務所		770,000	2者同額のため、抽選により決定	
6	フィールドデザイナー一級建築士事務所		辞退		
7	松商企画設計一級建築士事務所		770,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥616,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥462,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 公002(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	鳥類センター飼育倉庫・孵化室棟新築工事監理業務委託		
業務場所	東櫛原町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 02 年 07 月 17 日 10 時 16 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)國武建築設計事務所	契約金額	657,800
	久留米市通町105-24		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 3 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)荒木総合計画事務所		616,000		
2	片桐建築計画事務所		616,000		
3	(有)北島建築研究所		616,000		
4	(株)キャス企画設計		無効		契約事務規則第12条 第3号に該当
5	(株)國武建築設計事務所		598,000		
6	(株)櫻設計		616,000		
7	(株)ナカヤマ・トシ設計		616,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥241,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	----------	----------------------------	--

起工番号	第 市013(委) 号	工 種	電気設備設計
業 務 名	西田体育館照明LED化工事設計業務委託		
業 務 場 所	梅満町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 57 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 07 月 17 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。