

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,260,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,689,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |   |
|-----------|--|------|---|
| 起工番号      | 第 農整008 号  | 工 種  | 土木一式工事                                    |
| 工 事 名     | 荒木校区用排水路改良(荒木町白口)工事  |      |   |
| 工事場所      | 荒木町白口  | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 170 日間<br>年 月 日 ~<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 00 分  |      | 入札場所                                      |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |   |
| 落札または決定業者 | (有)大久保工務店  | 契約金額 | 4,356,000                                 |
|           | 久留米市安武町武島1909  |      |   |
| 指名理由      | 工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 4 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |   |

| 番号 | 商号又は名称    | 立会人 | 第1回       | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| 1  | (株)内建     |     | 辞退        |     |     |
| 2  | (有)大久保工務店 |     | 3,960,000 |     |     |
| 3  | 大塚土木      |     | 4,138,000 |     |     |
| 4  | (株)オオハシ   |     | 辞退        |     |     |
| 5  | (株)執行組    |     | 4,200,000 |     |     |
| 6  | 末安組       |     | 辞退        |     |     |
| 7  | (有)大河開発   |     | 辞退        |     |     |
| 8  | (有)時里土木建設 |     | 辞退        |     |     |
| 9  | (株)福子建設   |     | 辞退        |     |     |
| 10 |           |     |           |     |     |
| 11 |           |     |           |     |     |
| 12 |           |     |           |     |     |
| 13 |           |     |           |     |     |
| 14 |           |     |           |     |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,353,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,714,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |  |                  |  |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号          | 第 公004 号   | 工 種              | 建築一式工事                                   |
| 工 事 名         | 津福公園整備(その44)工事   |                  |  |
| 工事場所          | 津福本町   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 110 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 04 分                              |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分  | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | (株)安建  | 契約金額             | 6,285,400                                |
|               | 久留米市高良内町410-2  |                  |  |
| 指名理由          | ランク(D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回) 受注無し 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回                     | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| 1  | (有)和廣建設     |     | 辞退        |                           |     |
| 2  | 加月工務店       |     | 辞退        |                           |     |
| 3  | 黒岩建設        |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第 3 号 に 該 当 |     |
| 4  | (株)建楽       |     | 辞退        |                           |     |
| 5  | (株)創美       |     | 5,714,000 |                           |     |
| 6  | (有)タカハマ     |     | 辞退        |                           |     |
| 7  | 鐵舟(株)       |     | 5,714,000 |                           |     |
| 8  | (資)中野商会     |     | 6,300,000 |                           |     |
| 9  | (株)樋口建設     |     | 5,999,750 |                           |     |
| 10 | (有)詩織住建     |     | 6,220,000 |                           |     |
| 11 | 本荘建設(株)     |     | 5,714,000 |                           |     |
| 12 | (株)安建       |     | 5,714,000 | 4者同額のため、抽選により決定           |     |
| 13 |             |     |           |                           |     |
| 14 |             |     |           |                           |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,716,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,498,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |   |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号          | 第 街006 号  | 工 種              | とび土工工事                                  |
| 工 事 名         | 宮ノ陣五郎丸線防護柵設置工事  |                  |   |
| 工事場所          | 宮ノ陣町五郎丸   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 60 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 08 分                           |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | 寺崎工業(株)   | 契約金額             | 1,647,800                               |
|               | 久留米市山本町豊田1149-1                                       |                  |   |
| 指名理由          | 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 2 回) 受注無し 手持(無し・小額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称    | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回           | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1  | (株)開発工業 久留米営業所 |     | 1,498,000 |                 |     |
| 2  | (有)木元産業        |     | 1,700,000 |                 |     |
| 3  | (株)久留米道路施設     |     | 1,710,000 |                 |     |
| 4  | (株)誠和興建        |     | 1,498,000 |                 |     |
| 5  | (有)ダイヤモンド久留米   |     | 1,498,000 |                 |     |
| 6  | 寺崎工業(株)        |     | 1,498,000 | 5者同額のため、抽選により決定 |     |
| 7  | BIKENWORKS(株)  |     | 1,498,000 |                 |     |
| 8  |                |     |           |                 |     |
| 9  |                |     |           |                 |     |
| 10 |                |     |           |                 |     |
| 11 |                |     |           |                 |     |
| 12 |                |     |           |                 |     |
| 13 |                |     |           |                 |     |
| 14 |                |     |           |                 |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥8,345,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,464,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 子総003 号  | 工 種  | 電気工事                                   |
| 工 事 名     | 西国分校区学童保育所第4・5学童クラブ新築電気設備工事                              |      |  |
| 工事場所      | 諏訪野町   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 日間<br>年 月 日～<br>本体工事完了日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 12 分                              |      | 入札場所                                   |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)ECOM  | 契約金額 | 8,210,400                              |
|           | 久留米市諏訪野町1826-5   |      |  |
| 指名理由      | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称      | 立会人 | 第1回       | 第2回              | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1  | (株)安徳電設工業   |     | 辞退        |                  |     |
| 2  | IKEDEN      |     | 辞退        |                  |     |
| 3  | (株)ECOM     |     | 7,464,000 | 4者同額のため、抽選により決定  |     |
| 4  | 鹿毛電設(株)     |     | 7,464,000 |                  |     |
| 5  | 喜多電設(株)     |     | 7,464,000 |                  |     |
| 6  | 旭洋電気工事(株)   |     | 辞退        |                  |     |
| 7  | (有)元気電工     |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 8  | 正和電機(株)     |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 9  | (株)タナカエンジニア |     | 辞退        |                  |     |
| 10 | (有)野口電気工事   |     | 7,464,000 |                  |     |
| 11 |             |     |           |                  |     |
| 12 |             |     |           |                  |     |
| 13 |             |     |           |                  |     |
| 14 |             |     |           |                  |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,254,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,534,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 教030 号   | 工 種  | 管工事                                      |
| 工 事 名     | 水分小学校管理諸室外空調機改修工事  |      |  |
| 工事場所      | 田主丸町常盤   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 100 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 16 分                                    |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (有)松雪重設  | 契約金額 | 7,187,400                                |
|           | 久留米市梅満町1638-1  |      |  |
| 指名理由      | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 4 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称         | 立会人 | 第1回       | 第2回              | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1  | イクノ冷熱工業(株)     |     | 辞退        |                  |     |
| 2  | (株)org         |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 3  | (株)久留米空調サービス   |     | 7,254,000 |                  |     |
| 4  | (株)信栄冷機工業      |     | 6,534,000 |                  |     |
| 5  | (株)太陽インフラテック九州 |     | 6,534,000 |                  |     |
| 6  | 津福工業(株)        |     | 辞退        |                  |     |
| 7  | 中島空調設備(株)      |     | 6,534,000 |                  |     |
| 8  | (有)松雪重設        |     | 6,534,000 | 5者同額のため、抽選により決定  |     |
| 9  | (株)吉川製作所       |     | 辞退        |                  |     |
| 10 | (株)吉満工業        |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 11 | (株)レイダン        |     | 6,534,000 |                  |     |
| 12 |                |     |           |                  |     |
| 13 |                |     |           |                  |     |
| 14 |                |     |           |                  |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,922,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,232,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 教027 号   | 工 種  | 管工事                                      |
| 工 事 名     | 船越小学校管理諸室外空調機改修工事  |      |  |
| 工事場所      | 田主丸町船越   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 100 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 20 分                                    |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)信栄冷機工業  | 契約金額 | 6,855,200                                |
|           | 久留米市梅満町1167  |      |  |
| 指名理由      | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 2 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称         | 立会人 | 第1回       | 第2回                  | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1  | イクノ冷熱工業(株)     |     | 辞退        |                      |     |
| 2  | (株)org         |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 3  | (株)久留米空調サービス   |     | 辞退        |                      |     |
| 4  | (株)信栄冷機工業      |     | 6,232,000 | 4者同額のため、抽選により決定      |     |
| 5  | (株)太陽インフラテック九州 |     | 6,232,000 |                      |     |
| 6  | 津福工業(株)        |     | 辞退        |                      |     |
| 7  | 中島空調設備(株)      |     | 6,232,000 |                      |     |
| 8  | (株)吉川製作所       |     | 辞退        |                      |     |
| 9  | (株)レイダン        |     | 6,232,000 |                      |     |
| 10 |                |     |           |                      |     |
| 11 |                |     |           |                      |     |
| 12 |                |     |           |                      |     |
| 13 |                |     |           |                      |     |
| 14 |                |     |           |                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,156,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,733,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |  |                  |   |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号          | 第 住管008 号  | 工 種              | 管工事                                     |
| 工 事 名         | 東合川団地外浴室設備設置工事   |                  |   |
| 工事場所          | 東合川新町外   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 70 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 24 分                                    |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分  | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | (株)和泉オークス  | 契約金額             | 4,106,300                               |
|               | 久留米市野中町1055-1  |                  |   |
| 指名理由          | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回           | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1  | (株)和泉オークス   |     | 3,733,000 | 7者同額のため、抽選により決定 |     |
| 2  | (有)興英       |     | 辞退        |                 |     |
| 3  | (株)T-Tech   |     | 3,733,000 |                 |     |
| 4  | (有)福沢住宅設備   |     | 3,733,000 |                 |     |
| 5  | (有)二又設備商会   |     | 辞退        |                 |     |
| 6  | (株)みずおと     |     | 3,733,000 |                 |     |
| 7  | (株)ミライ      |     | 3,733,000 |                 |     |
| 8  | (株)ユニイチ     |     | 3,733,000 |                 |     |
| 9  | 吉原住設        |     | 3,733,000 |                 |     |
| 10 | (有)リバブル     |     | 辞退        |                 |     |
| 11 |             |     |           |                 |     |
| 12 |             |     |           |                 |     |
| 13 |             |     |           |                 |     |
| 14 |             |     |           |                 |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,220,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,306,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |  |                  |  |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号          | 第 農整010 号  | 工 種              | ほ装工事                                     |
| 工 事 名         | 宮ノ陣・大善寺校区農道舗装(宮ノ陣町大杜外)工事                         |                  |  |
| 工事場所          | 宮ノ陣町大杜外  | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 105 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 28 分                      |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分  | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | (株)松隈工務店   | 契約金額             | 7,700,000                                |
|               | 久留米市縄手町364                                       |                  |  |
| 指名理由          | 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称   | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1  | (株)柿木コーポレーション |     | 7,200,000 |       |     |
| 2  | 久留米アスコン(株)    |     | 7,150,000 |       |     |
| 3  | GOコーポレーション    |     | 7,150,000 |       |     |
| 4  | 修・コーポレーション    |     | 7,220,000 |       |     |
| 5  | (株)田主丸舗道      |     | 7,190,000 |       |     |
| 6  | (株)ディーエーケー工業  |     | 7,200,000 |       |     |
| 7  | (株)松隈工務店      |     | 7,000,000 |       |     |
| 8  | (株)明邦         |     | 7,200,000 |       |     |
| 9  | (株)ユニ企画       |     | 7,200,000 |       |     |
| 10 | (株)渡辺道路       |     | 7,200,000 |       |     |
| 11 |               |     |           |       |     |
| 12 |               |     |           |       |     |
| 13 |               |     |           |       |     |
| 14 |               |     |           |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,230,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,703,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |   |      |   |
|-----------|---|------|---|
| 起工番号      | 第 農整006 号   | 工 種  | ほ装工事                                    |
| 工 事 名     | 山川校区農道舗装(山川神代二丁目)工事                                   |      |   |
| 工事場所      | 山川神代二丁目   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 70 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 32 分                           |      | 入札場所                                    |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分   | 無し   |   |
| 落札または決定業者 | 高木建設建材(株)   | 契約金額 | 4,510,000                               |
|           | 久留米市太郎原町1539  |      |   |
| 指名理由      | 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 4 回 ~ 5 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |   |

| 番号 | 商号又は名称    | 立会人 | 第1回       | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| 1  | (株)石橋組    |     | 4,200,000 |     |     |
| 2  | (株)大信舗道   |     | 4,200,000 |     |     |
| 3  | 高木建設建材(株) |     | 4,100,000 |     |     |
| 4  | (株)中山建設   |     | 4,200,000 |     |     |
| 5  | (株)益建     |     | 4,190,000 |     |     |
| 6  | (有)宮本組    |     | 4,200,000 |     |     |
| 7  | 脇建設(株)    |     | 4,200,000 |     |     |
| 8  |           |     |           |     |     |
| 9  |           |     |           |     |     |
| 10 |           |     |           |     |     |
| 11 |           |     |           |     |     |
| 12 |           |     |           |     |     |
| 13 |           |     |           |     |     |
| 14 |           |     |           |     |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,575,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,931,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |  |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号          | 第 住管023(委) 号                                  | 工 種              | 建築設計                                   |
| 業 務 名         | 長門石団地No.8棟外外壁改修工事監理業務委託                       |                  |  |
| 業 務 場 所       | 長門石四丁目外                                       | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 日間<br>年 月 日～<br>本体工事完了日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 36 分                   |                  | 入札場所                                   |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                                     | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | Σ 1 級建築士事務所                                   | 契約金額             | 2,640,000                              |
|               | 久留米市津福本町1693-10                               |                  |  |
| 指名理由          | 履行成績 技術的適正 指名回数( 5 回 ~ 8 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称     | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-----------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1  | (有)池上博文建築研究所    |     | 2,575,000 |       |     |
| 2  | (株)石井建築設計事務所    |     | 2,575,000 |       |     |
| 3  | (株)國武建築設計事務所    |     | 2,575,000 |       |     |
| 4  | Σ 1 級建築士事務所     |     | 2,400,000 |       |     |
| 5  | 高嶋建築事務所一級建築士事務所 |     | 2,575,000 |       |     |
| 6  | (株)DEN建築設計事務所   |     | 2,530,000 |       |     |
| 7  | (株)ナカヤマ・トシ設計    |     | 2,575,000 |       |     |
| 8  |                 |     |           |       |     |
| 9  |                 |     |           |       |     |
| 10 |                 |     |           |       |     |
| 11 |                 |     |           |       |     |
| 12 |                 |     |           |       |     |
| 13 |                 |     |           |       |     |
| 14 |                 |     |           |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,925,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,443,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |   |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号          | 第 教080(委) 号                                       | 工 種              | 建築設計                                    |
| 業 務 名         | 犬塚小学校管理教室棟外便所改修工事設計業務委託                           |                  |   |
| 業 務 場 所       | 三瀨町玉満   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 39 分                       |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | 樋口建築設計事務所   | 契約金額             | 2,116,400                               |
|               | 久留米市善導寺町島1040-3 レンタルルーム善導寺103号                    |                  |   |
| 指名理由          | 履行成績 技術的適正 指名回数( 7 回 ~ 8 回) 登録 受注無し 手持(無し・小<br>額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称       | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回                | 見積額 |
|----|-------------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1  | アルファ建築設計事務所       |     | 1,925,000 |                      |     |
| 2  | (株)小塩悟建築設計事務所     |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 3  | (株)櫻設計            |     | 辞退        |                      |     |
| 4  | 樋口建築設計事務所         |     | 1,924,000 |                      |     |
| 5  | フィールドデザイン一級建築士事務所 |     | 1,925,000 |                      |     |
| 6  | 松商企画設計一級建築士事務所    |     | 辞退        |                      |     |
| 7  | 三井総合設計            |     | 辞退        |                      |     |
| 8  |                   |     |           |                      |     |
| 9  |                   |     |           |                      |     |
| 10 |                   |     |           |                      |     |
| 11 |                   |     |           |                      |     |
| 12 |                   |     |           |                      |     |
| 13 |                   |     |           |                      |     |
| 14 |                   |     |           |                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |          |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,015,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥761,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------|

|               |   |                  |  |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号          | 第 教088(委) 号                                   | 工 種              | 建築設計                                   |
| 業 務 名         | 明星中学校屋内運動場屋根改修工事監理業務委託                        |                  |  |
| 業 務 場 所       | 高良内町  | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 日間<br>年 月 日～<br>本體工事完了日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 42 分                   |                  | 入札場所                                   |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                                     | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | Σ 1 級建築士事務所                                   | 契約金額             | 990,000                                |
|               | 久留米市津福本町1693-10                               |                  |  |
| 指名理由          | 履行成績 技術的適正 指名回数( 4 回 ~ 6 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称        | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回                     | 見積額 |
|----|--------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| 1  | アイ建築設計一級建築士事務所     |     | 990,000   |                           |     |
| 2  | Kazu建築設計           |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第 3 号 に 該 当 |     |
| 3  | (有)北島建築研究所         |     | 1,015,000 |                           |     |
| 4  | (株)キャス企画設計         |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第 3 号 に 該 当 |     |
| 5  | (株)KEN建築設計一級建築士事務所 |     | 1,015,000 |                           |     |
| 6  | (有)ジーエイ設計          |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第 3 号 に 該 当 |     |
| 7  | Σ 1 級建築士事務所        |     | 900,000   |                           |     |
| 8  |                    |     |           |                           |     |
| 9  |                    |     |           |                           |     |
| 10 |                    |     |           |                           |     |
| 11 |                    |     |           |                           |     |
| 12 |                    |     |           |                           |     |
| 13 |                    |     |           |                           |     |
| 14 |                    |     |           |                           |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |          |                            |          |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥988,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥741,000 |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|

|               |                             |                  |   |
|---------------|-----------------------------|------------------|---|
| 起工番号          | 第 教086(委) 号                 | 工 種              | 建築設計                                    |
| 業 務 名         | 荒木中学校教室棟便所改修工事設計業務委託        |                  |   |
| 業 務 場 所       | 荒木町荒木                       | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 45 分 |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | (株)荒木総合計画事務所                | 契約金額             | 968,000                                 |
|               | 久留米市荒木町白口1593-1             |                  |   |
| 指名理由          |                             |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称        | 立会人 | 第 1 回   | 第 2 回 | 見積額 |
|----|--------------------|-----|---------|-------|-----|
| 1  | アトリエ耳納一級建築士事務所     |     | 辞退      |       |     |
| 2  | (有)荒木設計事務所         |     | 辞退      |       |     |
| 3  | (株)荒木総合計画事務所       |     | 880,000 |       |     |
| 4  | 轟建築一級建築士事務所        |     | 辞退      |       |     |
| 5  | 原口一級建築設計事務所        |     | 980,000 |       |     |
| 6  | 建築設計Fujiki一級建築士事務所 |     | 辞退      |       |     |
| 7  | 安岡正博一級建築士事務所       |     | 辞退      |       |     |
| 8  |                    |     |         |       |     |
| 9  |                    |     |         |       |     |
| 10 |                    |     |         |       |     |
| 11 |                    |     |         |       |     |
| 12 |                    |     |         |       |     |
| 13 |                    |     |         |       |     |
| 14 |                    |     |         |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |          |                            |          |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥790,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥592,000 |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|

|               |  |                  |   |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号          | 第 教087(委) 号                                | 工 種              | 機械設備設計                                  |
| 業 務 名         | 荒木中学校教室棟便所改修設備工事設計業務委託                     |                  |   |
| 業 務 場 所       | 荒木町荒木                                      | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 09 月 03 日 10 時 48 分                |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                                  | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | 英技研  | 契約金額             | 836,000                                 |
|               | 久留米市梅満町1127-3-1006                         |                  |   |
| 指名理由          | 履行成績 技術的適正 指名回数( 4 回 ~ 7 回) 受注無し 手持(無し・小額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回   | 第 2 回 | 見積額                  |
|----|-------------|-----|---------|-------|----------------------|
| 1  | (有)梅野設計     |     | 790,000 |       |                      |
| 2  | エヌ設備設計室     |     | 790,000 |       |                      |
| 3  | (有)九州システム企画 |     | 780,000 |       |                      |
| 4  | コガ企画サービス    |     | 799,000 | 無効    | 契約事務規則第12条<br>第2号に該当 |
| 5  | タナカ設計事務所    |     | 790,000 |       |                      |
| 6  | 英技研         |     | 760,000 |       |                      |
| 7  | 三井総合設計      |     | 辞退      |       |                      |
| 8  |             |     |         |       |                      |
| 9  |             |     |         |       |                      |
| 10 |             |     |         |       |                      |
| 11 |             |     |         |       |                      |
| 12 |             |     |         |       |                      |
| 13 |             |     |         |       |                      |
| 14 |             |     |         |       |                      |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。