

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥8,880,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

|               |                             |                  |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号          | 第 農整803 号                   | 工 種              | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名         | 江上校区用排水路改良(二反田地区外)工事        |                  |  |
| 工事場所          | 城島町 原中牟田外                   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 150 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 00 分 |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 入札不調                        | 契約金額             |  |
| 指名理由          |                             |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1  |             |     |       |       |     |
| 2  |             |     |       |       |     |
| 3  |             |     |       |       |     |
| 4  |             |     |       |       |     |
| 5  |             |     |       |       |     |
| 6  |             |     |       |       |     |
| 7  |             |     |       |       |     |
| 8  |             |     |       |       |     |
| 9  |             |     |       |       |     |
| 10 |             |     |       |       |     |
| 11 |             |     |       |       |     |
| 12 |             |     |       |       |     |
| 13 |             |     |       |       |     |
| 14 |             |     |       |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥8,839,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,721,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 道新602 号  | 工 種  | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名     | 水縄校区道路改良(T6号線)工事   |      |  |
| 工事場所      | 田主丸町石垣   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 03 分  |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | 生野重機(株)  | 契約金額 | 9,515,000                                |
|           | 久留米市田主丸町船越37-1   |      |  |
| 指名理由      | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 7 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称    | 立会人 | 第1回       | 第2回              | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1  | 梓建設(株)    |     | 辞退        |                  |     |
| 2  | 生野重機(株)   |     | 8,650,000 |                  |     |
| 3  | (有)鹿毛建設   |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 4  | かっぱ土木     |     | 8,750,000 |                  |     |
| 5  | (有)久大建設   |     | 辞退        |                  |     |
| 6  | (株)共栄設備   |     | 8,794,000 |                  |     |
| 7  | 古賀組       |     | 辞退        |                  |     |
| 8  | (有)小屋松建設  |     | 辞退        |                  |     |
| 9  | 柴田建設(株)   |     | 辞退        |                  |     |
| 10 | (有)田中通信建設 |     | 辞退        |                  |     |
| 11 | (株)筑邦組    |     | 8,800,000 |                  |     |
| 12 | 三貴松建設(株)  |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 13 | (有)耳納建設   |     | 辞退        |                  |     |
| 14 |           |     |           |                  |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,996,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,994,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |   |
|-----------|--|------|---|
| 起工番号      | 第 道新603 号  | 工 種  | 土木一式工事                                    |
| 工 事 名     | 柴刈校区道路改良(T51号線外)工事   |      |   |
| 工事場所      | 田主丸町八幡外  | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間<br>年 月 日 ~<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 06 分  |      | 入札場所                                      |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |   |
| 落札または決定業者 | (株)筑邦組   | 契約金額 | 8,635,000                                 |
|           | 久留米市田主丸町恵利839-1  |      |   |
| 指名理由      | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 7 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |   |

| 番号 | 商号又は名称    | 立会人 | 第1回       | 第2回                  | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1  | 梓建設(株)    |     | 辞退        |                      |     |
| 2  | 生野重機(株)   |     | 7,996,000 |                      |     |
| 3  | かっぱ土木     |     | 7,990,000 |                      |     |
| 4  | (有)久大建設   |     | 辞退        |                      |     |
| 5  | (株)共栄設備   |     | 辞退        |                      |     |
| 6  | 久保田重機建設   |     | 辞退        |                      |     |
| 7  | (有)小屋松建設  |     | 辞退        |                      |     |
| 8  | (有)田中通信建設 |     | 辞退        |                      |     |
| 9  | (株)筑邦組    |     | 7,850,000 |                      |     |
| 10 | 原建設建材(株)  |     | 辞退        |                      |     |
| 11 | 三貴松建設(株)  |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 12 | (有)耳納建設   |     | 辞退        |                      |     |
| 13 | 弥永建設(有)   |     | 辞退        |                      |     |
| 14 |           |     |           |                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,444,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

|               |                             |                  |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号          | 第 道新805 号                   | 工 種              | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名         | 浮島校区道路改良(J63号線)1工区工事        |                  |  |
| 工事場所          | 城島町浮島                       | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 09 分 |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 入札不調                        | 契約金額             |  |
| 指名理由          |                             |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1  |             |     |       |       |     |
| 2  |             |     |       |       |     |
| 3  |             |     |       |       |     |
| 4  |             |     |       |       |     |
| 5  |             |     |       |       |     |
| 6  |             |     |       |       |     |
| 7  |             |     |       |       |     |
| 8  |             |     |       |       |     |
| 9  |             |     |       |       |     |
| 10 |             |     |       |       |     |
| 11 |             |     |       |       |     |
| 12 |             |     |       |       |     |
| 13 |             |     |       |       |     |
| 14 |             |     |       |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,155,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

|               |                             |                  |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号          | 第 道新806 号                   | 工 種              | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名         | 浮島校区道路改良(J63号線)2工区工事        |                  |  |
| 工事場所          | 城島町浮島                       | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 12 分 |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 入札不調                        | 契約金額             |  |
| 指名理由          |                             |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1  |             |     |       |       |     |
| 2  |             |     |       |       |     |
| 3  |             |     |       |       |     |
| 4  |             |     |       |       |     |
| 5  |             |     |       |       |     |
| 6  |             |     |       |       |     |
| 7  |             |     |       |       |     |
| 8  |             |     |       |       |     |
| 9  |             |     |       |       |     |
| 10 |             |     |       |       |     |
| 11 |             |     |       |       |     |
| 12 |             |     |       |       |     |
| 13 |             |     |       |       |     |
| 14 |             |     |       |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,020,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

|               |                             |                  |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号          | 第 農整802 号                   | 工 種              | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名         | 江上校区用排水路改良(幸木地区外)工事         |                  |  |
| 工事場所          | 城島町江上                       | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 150 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 15 分 |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 入札不調                        | 契約金額             |  |
| 指名理由          |                             |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1  |             |     |       |       |     |
| 2  |             |     |       |       |     |
| 3  |             |     |       |       |     |
| 4  |             |     |       |       |     |
| 5  |             |     |       |       |     |
| 6  |             |     |       |       |     |
| 7  |             |     |       |       |     |
| 8  |             |     |       |       |     |
| 9  |             |     |       |       |     |
| 10 |             |     |       |       |     |
| 11 |             |     |       |       |     |
| 12 |             |     |       |       |     |
| 13 |             |     |       |       |     |
| 14 |             |     |       |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,830,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

|               |                             |                  |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号          | 第 道新804 号                   | 工 種              | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名         | 江上校区道路改良(J155号線外)工事         |                  |  |
| 工事場所          | 城島町 江上外                     | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 18 分 |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 入札不調                        | 契約金額             |  |
| 指名理由          |                             |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1  |             |     |       |       |     |
| 2  |             |     |       |       |     |
| 3  |             |     |       |       |     |
| 4  |             |     |       |       |     |
| 5  |             |     |       |       |     |
| 6  |             |     |       |       |     |
| 7  |             |     |       |       |     |
| 8  |             |     |       |       |     |
| 9  |             |     |       |       |     |
| 10 |             |     |       |       |     |
| 11 |             |     |       |       |     |
| 12 |             |     |       |       |     |
| 13 |             |     |       |       |     |
| 14 |             |     |       |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,552,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

|               |                             |                  |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号          | 第 街007 号                    | 工 種              | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名         | 合川町津福今町線交差点改良(その5)工事        |                  |  |
| 工事場所          | 合川町                         | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 145 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 21 分 |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 入札不調                        | 契約金額             |  |
| 指名理由          |                             |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1  |             |     |       |       |     |
| 2  |             |     |       |       |     |
| 3  |             |     |       |       |     |
| 4  |             |     |       |       |     |
| 5  |             |     |       |       |     |
| 6  |             |     |       |       |     |
| 7  |             |     |       |       |     |
| 8  |             |     |       |       |     |
| 9  |             |     |       |       |     |
| 10 |             |     |       |       |     |
| 11 |             |     |       |       |     |
| 12 |             |     |       |       |     |
| 13 |             |     |       |       |     |
| 14 |             |     |       |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,380,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,682,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 河改007 号  | 工 種  | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名     | 宮ノ陣校区排水路改良(荒-2支)工事   |      |  |
| 工事場所      | 宮ノ陣四丁目   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 135 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 24 分  |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)廣田組   | 契約金額 | 5,907,000                                |
|           | 久留米市宮ノ陣町八丁島90-1  |      |  |
| 指名理由      | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回                | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1  | (有)インペック    |     | 辞退        |                      |     |
| 2  | (有)佐建       |     | 辞退        |                      |     |
| 3  | (株)ショウ・エイ   |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 4  | (有)西武土木     |     | 辞退        |                      |     |
| 5  | タツミ建設(株)    |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 6  | (株)豊福組      |     | 辞退        |                      |     |
| 7  | (株)ナンチク     |     | 辞退        |                      |     |
| 8  | 半田工業(株)     |     | 5,380,000 |                      |     |
| 9  | (株)廣田組      |     | 5,370,000 |                      |     |
| 10 | 丸山都市開発(株)   |     | 辞退        |                      |     |
| 11 | 森山商事        |     | 辞退        |                      |     |
| 12 |             |     |           |                      |     |
| 13 |             |     |           |                      |     |
| 14 |             |     |           |                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,110,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,407,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 農整012 号  | 工 種  | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名     | 山本校区用排水路改良(山本町豊田3)工事   |      |  |
| 工事場所      | 山本町豊田  | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 27 分  |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)花岡設備  | 契約金額 | 5,340,500                                |
|           | 久留米市山本町豊田49-2  |      |  |
| 指名理由      | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 7 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称   | 立会人 | 第1回       | 第2回              | 見積額 |
|----|----------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1  | (株)江藤建設  |     | 辞退        |                  |     |
| 2  | (有)鹿毛建設  |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 3  | 古賀組      |     | 辞退        |                  |     |
| 4  | 柴田建設(株)  |     | 5,110,000 |                  |     |
| 5  | 東豊建設     |     | 辞退        |                  |     |
| 6  | (株)花岡設備  |     | 4,855,000 |                  |     |
| 7  | 原建設建材(株) |     | 辞退        |                  |     |
| 8  | 三貴松建設(株) |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 9  | (有)耳納建設  |     | 辞退        |                  |     |
| 10 | 弥永建設(有)  |     | 辞退        |                  |     |
| 11 | 吉岡組      |     | 辞退        |                  |     |
| 12 |          |     |           |                  |     |
| 13 |          |     |           |                  |     |
| 14 |          |     |           |                  |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,070,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,512,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |   |      |   |
|-----------|---|------|---|
| 起工番号      | 第 農整013 号   | 工 種  | 土木一式工事                                    |
| 工 事 名     | 安武校区用排水路改良(安武町武島)工事   |      |   |
| 工事場所      | 安武町武島   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 135 日間<br>年 月 日 ~<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 30 分   |      | 入札場所                                      |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分   | 無し   |   |
| 落札または決定業者 | (有)大久保工務店   | 契約金額 | 4,444,000                                 |
|           | 久留米市安武町武島1909   |      |   |
| 指名理由      | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 4 回 ~ 10 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |   |

| 番号 | 商号又は名称    | 立会人 | 第1回       | 第2回              | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1  | (株)内建     |     | 辞退        |                  |     |
| 2  | (有)大久保工務店 |     | 4,040,000 |                  |     |
| 3  | 大塚土木      |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 4  | (株)オオハシ   |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 5  | (株)執行組    |     | 辞退        |                  |     |
| 6  | 末安組       |     | 4,070,000 |                  |     |
| 7  | (有)大河開発   |     | 辞退        |                  |     |
| 8  | (有)時里土木建設 |     | 辞退        |                  |     |
| 9  | (株)福子建設   |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 10 |           |     |           |                  |     |
| 11 |           |     |           |                  |     |
| 12 |           |     |           |                  |     |
| 13 |           |     |           |                  |     |
| 14 |           |     |           |                  |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,857,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) |  |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

|               |                             |                  |  |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号          | 第 道新013 号                   | 工 種              | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名         | 上津校区側溝改良(D449号線)工事          |                  |  |
| 工事場所          | 上津町                         | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 125 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 33 分 |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 入札不調                        | 契約金額             |  |
| 指名理由          |                             |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1  |             |     |       |       |     |
| 2  |             |     |       |       |     |
| 3  |             |     |       |       |     |
| 4  |             |     |       |       |     |
| 5  |             |     |       |       |     |
| 6  |             |     |       |       |     |
| 7  |             |     |       |       |     |
| 8  |             |     |       |       |     |
| 9  |             |     |       |       |     |
| 10 |             |     |       |       |     |
| 11 |             |     |       |       |     |
| 12 |             |     |       |       |     |
| 13 |             |     |       |       |     |
| 14 |             |     |       |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,772,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,237,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |   |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号          | 第 橋維005 号   | 工 種              | 土木一式工事                                    |
| 工 事 名         | 荒木校区橋梁補修(KC-112号橋)工事  |                  |   |
| 工事場所          | 荒木町荒木   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間<br>年 月 日 ~<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 36 分   |                  | 入札場所                                      |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | 参道賢建設(有)  | 契約金額             | 4,048,000                                 |
|               | 久留米市上津町2228-165   |                  |   |
| 指名理由          | 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 2 回 ~ 8 回) 受注無し 手持(無し・小額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1  | (有)大久保工務店   |     | 辞退        |       |     |
| 2  | 参道賢建設(有)    |     | 3,680,000 |       |     |
| 3  | (有)藤光建設     |     | 辞退        |       |     |
| 4  | (株)中尾建材工業   |     | 辞退        |       |     |
| 5  | (有)野田総業     |     | 辞退        |       |     |
| 6  | (株)藤岡建設     |     | 辞退        |       |     |
| 7  | (株)豊栄工業     |     | 辞退        |       |     |
| 8  | (株)みのう      |     | 辞退        |       |     |
| 9  | (株)みらい建設    |     | 辞退        |       |     |
| 10 |             |     |           |       |     |
| 11 |             |     |           |       |     |
| 12 |             |     |           |       |     |
| 13 |             |     |           |       |     |
| 14 |             |     |           |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,730,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,379,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 農整702 号  | 工 種  | 土木一式工事                                   |
| 工 事 名     | 北野校区用排水路改良(千代島地区)工事  |      |  |
| 工事場所      | 北野町千代島   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 135 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 39 分  |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)M・カンパニー   | 契約金額 | 2,959,000                                |
|           | 久留米市北野町中3112-5   |      |  |
| 指名理由      | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ~ 8 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称     | 立会人 | 第1回       | 第2回              | 見積額 |
|----|------------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1  | (株)江藤建設    |     | 辞退        |                  |     |
| 2  | (株)M・カンパニー |     | 2,690,000 |                  |     |
| 3  | 久保田重機建設    |     | 2,725,000 |                  |     |
| 4  | セデックス開発(株) |     | 2,730,000 |                  |     |
| 5  | (有)千徳造園    |     | 2,730,000 |                  |     |
| 6  | 東豊建設       |     | 辞退        |                  |     |
| 7  | 長谷建設(株)    |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 8  | 森山商事       |     | 辞退        |                  |     |
| 9  | 弓削建設       |     | 辞退        |                  |     |
| 10 |            |     |           |                  |     |
| 11 |            |     |           |                  |     |
| 12 |            |     |           |                  |     |
| 13 |            |     |           |                  |     |
| 14 |            |     |           |                  |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,947,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,223,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |  |                  |  |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号          | 第 子総004 号  | 工 種              | 建築一式工事                                   |
| 工 事 名         | 幼児教育研究所北側便所改修工事  |                  |  |
| 工事場所          | 荘島町  | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 42 分                                      |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分  | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | (株)安建  | 契約金額             | 6,845,300                                |
|               | 久留米市高良内町410-2  |                  |  |
| 指名理由          | ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回                                | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----|
| 1  | アース工房(株)    |     | 6,411,957 |                                      |     |
| 2  | (株)AFFECT   |     | 辞退        |                                      |     |
| 3  | 石橋建設(株)     |     | 無効        | <small>契約事務規則第12条<br/>第3号に該当</small> |     |
| 4  | (有)和廣建設     |     | 6,900,000 |                                      |     |
| 5  | 加月工務店       |     | 辞退        |                                      |     |
| 6  | 黒岩建設        |     | 辞退        |                                      |     |
| 7  | 黒瀬工務店       |     | 辞退        |                                      |     |
| 8  | 建成          |     | 無効        | <small>契約事務規則第12条<br/>第3号に該当</small> |     |
| 9  | (株)光栄建設     |     | 無効        | <small>契約事務規則第12条<br/>第3号に該当</small> |     |
| 10 | (株)古賀工務店    |     | 辞退        |                                      |     |
| 11 | 坂本建設        |     | 辞退        |                                      |     |
| 12 | 鐵舟(株)       |     | 6,223,000 |                                      |     |
| 13 | (資)中野商会     |     | 6,223,000 |                                      |     |
| 14 | (株)樋口建設     |     | 6,223,000 |                                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,947,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,223,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 子総004 号  | 工 種  | 建築一式工事                                   |
| 工 事 名     | 幼児教育研究所北側便所改修工事  |      |  |
| 工事場所      | 荘島町  | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 42 分                                      |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)安建  | 契約金額 | 6,845,300                                |
|           | 久留米市高良内町410-2  |      |  |
| 指名理由      | ランク(C・D・E) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称    | 立会人 | 第1回       | 第2回             | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 15 | (有)詩織住建   |     | 6,580,000 |                 |     |
| 16 | 本荘建設(株)   |     | 6,223,000 |                 |     |
| 17 | マインド建築(株) |     | 辞退        |                 |     |
| 18 | (株)安建     |     | 6,223,000 | 5者同額のため、抽選により決定 |     |
| 19 |           |     |           |                 |     |
| 20 |           |     |           |                 |     |
| 21 |           |     |           |                 |     |
| 22 |           |     |           |                 |     |
| 23 |           |     |           |                 |     |
| 24 |           |     |           |                 |     |
| 25 |           |     |           |                 |     |
| 26 |           |     |           |                 |     |
| 27 |           |     |           |                 |     |
| 28 |           |     |           |                 |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,017,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,241,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |   |      |   |
|-----------|---|------|---|
| 起工番号      | 第 交003 号  | 工 種  | とび土工工事                                  |
| 工 事 名     | 西国分校区安全施設整備(E1号線)工事                                   |      |   |
| 工事場所      | 野中町   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 45 分                           |      | 入札場所                                    |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分   | 無し   |   |
| 落札または決定業者 | (株)久留米道路施設  | 契約金額 | 5,765,100                               |
|           | 久留米市野中町121-2  |      |   |
| 指名理由      | 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |   |

| 番号 | 商号又は名称           | 立会人 | 第1回       | 第2回             | 見積額 |
|----|------------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1  | (有)木元産業          |     | 5,500,000 |                 |     |
| 2  | (株)久留米道路施設       |     | 5,241,000 | 7者同額のため、抽選により決定 |     |
| 3  | (株)誠和興建          |     | 5,241,000 |                 |     |
| 4  | (株)セレクト 久留米営業所   |     | 5,241,000 |                 |     |
| 5  | (有)ダイヤモンド久留米     |     | 5,241,000 |                 |     |
| 6  | 寺崎工業(株)          |     | 5,241,000 |                 |     |
| 7  | 日本乾溜工業(株) 久留米営業部 |     | 5,241,000 |                 |     |
| 8  | BIKENWORKS(株)    |     | 5,241,000 |                 |     |
| 9  | ホゼン(株) 久留米営業所    |     | 6,017,000 |                 |     |
| 10 |                  |     |           |                 |     |
| 11 |                  |     |           |                 |     |
| 12 |                  |     |           |                 |     |
| 13 |                  |     |           |                 |     |
| 14 |                  |     |           |                 |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,253,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,791,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 道維007 号  | 工 種  | 電気工事                                     |
| 工 事 名     | 大善寺・金丸校区道路照明改修(C453号線外)工事                                      |      |  |
| 工事場所      | 大善寺南一丁目外   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 110 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 48 分                                    |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分  | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | 牛島電設   | 契約金額 | 4,170,100                                |
|           | 久留米市上津町1266-8  |      |  |
| 指名理由      | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 2 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称    | 立会人 | 第1回       | 第2回                  | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1  | (有)井上電気商会 |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 2  | 牛島電設      |     | 3,791,000 | 6者同額のため、抽選により決定      |     |
| 3  | (株)九州栄電社  |     | 4,253,000 |                      |     |
| 4  | 三共電気工事(株) |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 5  | 末次電気工事商会  |     | 3,791,000 |                      |     |
| 6  | 正和電機(株)   |     | 3,791,000 |                      |     |
| 7  | (有)第一電気   |     | 3,791,000 |                      |     |
| 8  | (有)電興設計工業 |     | 辞退        |                      |     |
| 9  | (株)ナイガイ   |     | 辞退        |                      |     |
| 10 | 日生電気工事    |     | 3,791,000 |                      |     |
| 11 | (有)ハセガワ電工 |     | 4,253,000 |                      |     |
| 12 | (株)村上電設   |     | 3,791,000 |                      |     |
| 13 |           |     |           |                      |     |
| 14 |           |     |           |                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,904,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,595,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |   |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号          | 第 教042 号  | 工 種              | 電気工事                                    |
| 工 事 名         | 篠山小学校防球フェンス設置外電気設備工事                                      |                  |   |
| 工事場所          | 篠山町   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 51 分                               |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | (株)タナカエンジニア   | 契約金額             | 2,854,500                               |
|               | 久留米市城島町江上上794-2   |                  |   |
| 指名理由          | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ) 受注無し 手持(無し・小額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1  | 旭電設工業(株)    |     | 辞退        |       |     |
| 2  | (有)栄進電業     |     | 辞退        |       |     |
| 3  | (株)オージーエイ   |     | 辞退        |       |     |
| 4  | (有)オーム電工    |     | 辞退        |       |     |
| 5  | (有)川浪電設商会   |     | 辞退        |       |     |
| 6  | (有)北島電業     |     | 辞退        |       |     |
| 7  | (株)古賀電設商会   |     | 2,800,000 |       |     |
| 8  | (有)近藤電気工事   |     | 辞退        |       |     |
| 9  | (株)タナカエンジニア |     | 2,595,000 |       |     |
| 10 | (有)筑陽電設     |     | 辞退        |       |     |
| 11 | (株)富松電気工事   |     | 2,904,000 |       |     |
| 12 | 中野電気        |     | 辞退        |       |     |
| 13 | 宮川電気工事(株)   |     | 2,900,000 |       |     |
| 14 |             |     |           |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,400,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,139,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |  |                  |  |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号          | 第 教044 号   | 工 種              | 電気工事                                   |
| 工 事 名         | 東国分小学校教室棟便所改修外電気設備工事                                 |                  |  |
| 工事場所          | 国分町  | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 日間<br>年 月 日～<br>本体工事完了日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 54 分                          |                  | 入札場所                                   |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分  | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | (有)野口電気工事  | 契約金額             | 2,352,900                              |
|               | 久留米市安武町武島389-1                                       |                  |  |
| 指名理由          | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ) 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回           | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1  | (株)安徳電設工業   |     | 2,400,000 |                 |     |
| 2  | (株)ECOM     |     | 辞退        |                 |     |
| 3  | 鹿毛電設(株)     |     | 辞退        |                 |     |
| 4  | (株)カワデン     |     | 辞退        |                 |     |
| 5  | 喜多電設(株)     |     | 2,139,000 |                 |     |
| 6  | 旭洋電気工事(株)   |     | 辞退        |                 |     |
| 7  | (有)元気電工     |     | 辞退        |                 |     |
| 8  | (株)シーテック    |     | 辞退        |                 |     |
| 9  | 日進電業(株)     |     | 辞退        |                 |     |
| 10 | (有)野口電気工事   |     | 2,139,000 | 2者同額のため、抽選により決定 |     |
| 11 | (有)ハセガワ電工   |     | 2,400,000 |                 |     |
| 12 | 原電業社        |     | 辞退        |                 |     |
| 13 | (有)深町電設     |     | 辞退        |                 |     |
| 14 |             |     |           |                 |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,373,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,721,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |  |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号          | 第 教045 号  | 工 種              | 管工事                                    |
| 工 事 名         | 東国分小学校教室棟便所改修外機械設備工事                                      |                  |  |
| 工事場所          | 国分町   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 日間<br>年 月 日～<br>本體工事完了日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 10 時 57 分                               |                  | 入札場所                                   |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | (有)興英   | 契約金額             | 6,293,100                              |
|               | 久留米市田主丸町野田1564-1  |                  |  |
| 指名理由          | ランク(B・C) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ~ 8 回) 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回           | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1  | (株)和泉オークス   |     | 辞退        |                 |     |
| 2  | (有)興英       |     | 5,721,000 | 6者同額のため、抽選により決定 |     |
| 3  | (株)T-Tech   |     | 辞退        |                 |     |
| 4  | (株)中島設備     |     | 5,721,000 |                 |     |
| 5  | (株)平山工務店    |     | 6,373,000 |                 |     |
| 6  | (有)福沢住宅設備   |     | 5,721,000 |                 |     |
| 7  | 福嶋設備        |     | 辞退        |                 |     |
| 8  | 藤吉設備(株)     |     | 5,721,000 |                 |     |
| 9  | (有)二又設備商会   |     | 辞退        |                 |     |
| 10 | (株)みずおと     |     | 5,721,000 |                 |     |
| 11 | (株)ユニイチ     |     | 辞退        |                 |     |
| 12 | 吉原住設        |     | 5,721,000 |                 |     |
| 13 | (有)リバブル     |     | 辞退        |                 |     |
| 14 |             |     |           |                 |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,196,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,248,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |   |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号          | 第 道維701 号   | 工 種              | ほ装工事                                    |
| 工 事 名         | 大城校区舗装補修(K4号線)工事  |                  |   |
| 工事場所          | 北野町赤司   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 85 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 00 分                               |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | (株)渡辺道路   | 契約金額             | 7,645,000                               |
|               | 久留米市藤山町509-1  |                  |   |
| 指名理由          | ランク(A・B) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 4 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1  | (株)エイコウ     |     | 7,100,000 |       |     |
| 2  | 久留米アスコン(株)  |     | 7,145,000 |       |     |
| 3  | GOコーポレーション  |     | 7,160,000 |       |     |
| 4  | 修・コーポレーション  |     | 7,190,000 |       |     |
| 5  | (株)田主丸舗道    |     | 7,130,000 |       |     |
| 6  | (株)松隈工務店    |     | 7,130,000 |       |     |
| 7  | (有)宮本組      |     | 7,167,000 |       |     |
| 8  | (株)明邦       |     | 7,196,000 |       |     |
| 9  | (株)ユニ企画     |     | 7,190,000 |       |     |
| 10 | (株)渡辺道路     |     | 6,950,000 |       |     |
| 11 |             |     |           |       |     |
| 12 |             |     |           |       |     |
| 13 |             |     |           |       |     |
| 14 |             |     |           |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,250,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,707,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |   |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号          | 第 農整801 号   | 工 種              | ほ装工事                                    |
| 工 事 名         | 江上校区農道舗装(東高良領地区)工事  |                  |   |
| 工事場所          | 城島町江上上  | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 95 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 03 分                               |                  | 入札場所                                    |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |   |
| 落札または<br>決定業者 | (株)大信舗道   | 契約金額             | 4,534,200                               |
|               | 久留米市城島町檜津439-2  |                  |   |
| 指名理由          | ランク(A・B) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 5 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額) |                  |   |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称   | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1  | (株)石橋組        |     | 4,230,000 |       |     |
| 2  | (株)柿木コーポレーション |     | 4,250,000 |       |     |
| 3  | (株)大信舗道       |     | 4,122,000 |       |     |
| 4  | (株)ディーエーケー工業  |     | 4,210,000 |       |     |
| 5  | (株)中山建設       |     | 4,200,000 |       |     |
| 6  | (株)益建         |     | 4,200,000 |       |     |
| 7  | 脇建設(株)        |     | 4,240,000 |       |     |
| 8  |               |     |           |       |     |
| 9  |               |     |           |       |     |
| 10 |               |     |           |       |     |
| 11 |               |     |           |       |     |
| 12 |               |     |           |       |     |
| 13 |               |     |           |       |     |
| 14 |               |     |           |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,982,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,450,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |   |      |   |
|-----------|---|------|---|
| 起工番号      | 第 交104 号  | 工 種  | ほ装工事                                    |
| 工 事 名     | 南薫校区自転車通行空間整備(A2号線)その2工事                                  |      |   |
| 工事場所      | 螢川町   | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 95 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 06 分                               |      | 入札場所                                    |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分   | 無し   |   |
| 落札または決定業者 | (株)明邦   | 契約金額 | 4,246,000                               |
|           | 久留米市宮ノ陣町大杜188   |      |   |
| 指名理由      | ランク(A・B) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 5 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額) |      |   |

| 番号 | 商号又は名称     | 立会人 | 第1回       | 第2回 | 見積額 |
|----|------------|-----|-----------|-----|-----|
| 1  | (株)エイコウ    |     | 3,930,000 |     |     |
| 2  | 久留米アスコン(株) |     | 3,958,000 |     |     |
| 3  | 修・コーポレーション |     | 3,980,000 |     |     |
| 4  | 高木建設建材(株)  |     | 3,950,000 |     |     |
| 5  | (株)田主丸舗道   |     | 3,960,000 |     |     |
| 6  | (株)明邦      |     | 3,860,000 |     |     |
| 7  | 脇建設(株)     |     | 3,980,000 |     |     |
| 8  |            |     |           |     |     |
| 9  |            |     |           |     |     |
| 10 |            |     |           |     |     |
| 11 |            |     |           |     |     |
| 12 |            |     |           |     |     |
| 13 |            |     |           |     |     |
| 14 |            |     |           |     |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,765,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,399,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |  |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号          | 第 河改009 号   | 工 種              | ほ装工事                                     |
| 工 事 名         | 安武校区舗装補修(B364号線外)工事                                       |                  |  |
| 工事場所          | 安武町武島 外   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 105 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 09 分                               |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | (株)中山建設   | 契約金額             | 2,948,000                                |
|               | 久留米市善導寺町木塚110-4   |                  |  |
| 指名理由          | ランク(A・B) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 5 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称   | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額                  |
|----|---------------|-----|-----------|-------|----------------------|
| 1  | (株)柿木コーポレーション |     | 2,760,000 |       |                      |
| 2  | GOコーポレーション    |     | 2,750,000 |       |                      |
| 3  | (株)大信舗道       |     | 無効        |       | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |
| 4  | (株)中山建設       |     | 2,680,000 |       |                      |
| 5  | (株)松隈工務店      |     | 2,750,000 |       |                      |
| 6  | (有)宮本組        |     | 2,748,000 |       |                      |
| 7  | (株)渡辺道路       |     | 2,765,000 |       |                      |
| 8  |               |     |           |       |                      |
| 9  |               |     |           |       |                      |
| 10 |               |     |           |       |                      |
| 11 |               |     |           |       |                      |
| 12 |               |     |           |       |                      |
| 13 |               |     |           |       |                      |
| 14 |               |     |           |       |                      |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥6,598,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,801,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |  |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号          | 第 公005 号  | 工 種              | 造園工事                                     |
| 工 事 名         | 津福公園整備(その45)工事  |                  |  |
| 工事場所          | 津福本町  | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 110 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 12 分   |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | みづま造園   | 契約金額             | 6,381,100                                |
|               | 久留米市三潴町西牟田1612-1  |                  |  |
| 指名理由          | ランク(A・B) 希望順位(1)<br>履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・<br>小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回                | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1  | (有)今村筑寿園    |     | 6,598,000 |                      |     |
| 2  | 英樹園         |     | 6,523,000 |                      |     |
| 3  | 久留米夢庭匠 庭心   |     | 辞退        |                      |     |
| 4  | 白水園芸        |     | 辞退        |                      |     |
| 5  | 中川造園        |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 6  | 西牟田造園       |     | 5,801,000 |                      |     |
| 7  | (有)橋本緑園     |     | 辞退        |                      |     |
| 8  | (有)馬場大成園    |     | 5,801,000 |                      |     |
| 9  | みづま造園       |     | 5,801,000 | 3者同額のため、抽選により決定      |     |
| 10 |             |     |           |                      |     |
| 11 |             |     |           |                      |     |
| 12 |             |     |           |                      |     |
| 13 |             |     |           |                      |     |
| 14 |             |     |           |                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,084,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,063,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |   |                  |  |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号          | 第 道維001(委) 号                                      | 工 種              | 道路設計                                     |
| 業 務 名         | 道路附属物点検(その1)業務委託                                  |                  |  |
| 業務場所          | 京町外   | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 130 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 15 分                       |                  | 入札場所                                     |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分   | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 大和コンサル(株)   | 契約金額             | 4,180,000                                |
|               | 久留米市城南町23-3                                       |                  |  |
| 指名理由          | 履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ~ 4 回) 登録 受注無し 手持(無し・小<br>額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称    | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回 | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1  | (株)久栄総合コンサルタント |     | 3,990,000 |       |     |
| 2  | (株)シーマコンサルタント  |     | 3,950,000 |       |     |
| 3  | (株)セイコー        |     | 3,950,000 |       |     |
| 4  | (株)タイヨー設計      |     | 4,000,000 |       |     |
| 5  | 大和コンサル(株)      |     | 3,800,000 |       |     |
| 6  | (株)高崎総合コンサルタント |     | 4,050,000 |       |     |
| 7  | (株)溝田設計事務所     |     | 3,950,000 |       |     |
| 8  |                |     |           |       |     |
| 9  |                |     |           |       |     |
| 10 |                |     |           |       |     |
| 11 |                |     |           |       |     |
| 12 |                |     |           |       |     |
| 13 |                |     |           |       |     |
| 14 |                |     |           |       |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,561,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥1,170,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|               |  |                  |  |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号          | 第 教095(委) 号                              | 工 種              | 建築設計                                   |
| 業 務 名         | 東国分小学校教室棟便所改修外工事監理業務委託                   |                  |  |
| 業 務 場 所       | 国分町                                      | 履<br>行<br>期<br>間 | 契約締結の翌日から起算して 日間<br>年 月 日～<br>本體工事完了日迄 |
| 入札日時          | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 17 分              |                  | 入札場所                                   |
| 現場説明<br>日 時   | 年 月 日 時 分                                | 無し               |  |
| 落札または<br>決定業者 | 建築設計事務所九州工房                              | 契約金額             | 1,375,000                              |
|               | 久留米市荒木町藤田1265-59                         |                  |  |
| 指名理由          | 履行成績 技術的適正 指名回数( 5 回 ~ 7 回) 登録 手持(無し・小額) |                  |  |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称        | 立会人 | 第 1 回     | 第 2 回                | 見積額 |
|----|--------------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1  | (株)荒木総合計画事務所       |     | 1,560,000 |                      |     |
| 2  | (株)キャス企画設計         |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 3  | 建築設計事務所九州工房        |     | 1,250,000 |                      |     |
| 4  | (有)ジーエイ設計          |     | 無効        | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |     |
| 5  | 原口一級建築設計事務所        |     | 1,561,000 |                      |     |
| 6  | 建築設計Fujiki一級建築士事務所 |     | 1,340,000 |                      |     |
| 7  | 山本設計工房             |     | 1,561,000 |                      |     |
| 8  |                    |     |           |                      |     |
| 9  |                    |     |           |                      |     |
| 10 |                    |     |           |                      |     |
| 11 |                    |     |           |                      |     |
| 12 |                    |     |           |                      |     |
| 13 |                    |     |           |                      |     |
| 14 |                    |     |           |                      |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥7,120,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥5,340,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 企下整048(委) 号                            | 工 種  | 地質調査                                     |
| 業 務 名     | 江上校区地質調査(その8)業務委託                        |      |  |
| 業務場所      | 城島町江上                                    | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 19 分              |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分                                | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)ヤナギ工業                                 | 契約金額 | 5,874,000                                |
|           | 久留米市西町743-6                              |      |  |
| 指名理由      | 履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ~ 5 回) 登録 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称          | 立会人 | 第1回       | 第2回 | 見積額                  |
|----|-----------------|-----|-----------|-----|----------------------|
| 1  | アズテックコンサルタンツ(株) |     | 6,750,000 |     |                      |
| 2  | (株)共和テック        |     | 7,120,000 |     |                      |
| 3  | (株)シーマコンサルタント   |     | 7,120,000 |     |                      |
| 4  | (株)セイコー         |     | 5,340,000 |     |                      |
| 5  | (株)筑後土質コンサルタント  |     | 7,120,000 |     |                      |
| 6  | 筑邦土質(株)         |     | 6,500,000 |     |                      |
| 7  | (株)テクノ大地        |     | 5,340,000 |     |                      |
| 8  | (株)日進開発工業       |     | 無効        |     | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |
| 9  | (株)ヤナギ工業        |     | 5,340,000 |     | 3者同額のため、抽選により決定      |
| 10 |                 |     |           |     |                      |
| 11 |                 |     |           |     |                      |
| 12 |                 |     |           |     |                      |
| 13 |                 |     |           |     |                      |
| 14 |                 |     |           |     |                      |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥4,853,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,639,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 企下整046(委) 号                            | 工 種  | 地質調査                                     |
| 業 務 名     | 草野校区地質調査(その1)業務委託                        |      |  |
| 業務場所      | 草野町矢作・草野                                 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 21 分              |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分                                | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)テクノ大地                                 | 契約金額 | 4,002,900                                |
|           | 久留米市大善寺町夜明1023                           |      |  |
| 指名理由      | 履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ~ 5 回) 登録 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称          | 立会人 | 第1回       | 第2回 | 見積額                  |
|----|-----------------|-----|-----------|-----|----------------------|
| 1  | アズテックコンサルタンツ(株) |     | 4,580,000 |     |                      |
| 2  | (株)共和テック        |     | 4,853,000 |     |                      |
| 3  | (株)シーマコンサルタント   |     | 4,853,000 |     |                      |
| 4  | (株)セイコー         |     | 3,639,000 |     |                      |
| 5  | (株)筑後土質コンサルタント  |     | 4,853,000 |     |                      |
| 6  | 筑邦土質(株)         |     | 3,639,000 |     |                      |
| 7  | (株)テクノ大地        |     | 3,639,000 |     | 4者同額のため、抽選により決定      |
| 8  | (株)日進開発工業       |     | 無効        |     | 契約事務規則第12条<br>第3号に該当 |
| 9  | (株)ヤナギ工業        |     | 3,639,000 |     |                      |
| 10 |                 |     |           |     |                      |
| 11 |                 |     |           |     |                      |
| 12 |                 |     |           |     |                      |
| 13 |                 |     |           |     |                      |
| 14 |                 |     |           |     |                      |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

|                         |            |                            |            |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥3,030,000 | 最低制限価格比較価格<br>(消費税(相当額)抜き) | ¥2,272,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

|           |  |      |  |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号      | 第 企下整047(委) 号                            | 工 種  | 地質調査                                     |
| 業 務 名     | 金島校区地質調査(その4)業務委託                        |      |  |
| 業務場所      | 北野町金島                                    | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 110 日間<br>年 月 日～<br>年 月 日迄 |
| 入札日時      | 令和 03 年 10 月 15 日 11 時 23 分              |      | 入札場所                                     |
| 現場説明日時    | 年 月 日 時 分                                | 無し   |  |
| 落札または決定業者 | (株)セイコー                                  | 契約金額 | 2,499,200                                |
|           | 久留米市上津町1874                              |      |  |
| 指名理由      | 履行成績 技術的適正 指名回数( 3 回 ~ 5 回) 登録 手持(無し・小額) |      |  |

| 番号 | 商号又は名称          | 立会人 | 第1回       | 第2回              | 見積額 |
|----|-----------------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1  | アズテックコンサルタンツ(株) |     | 2,850,000 |                  |     |
| 2  | (株)共和テック        |     | 3,030,000 |                  |     |
| 3  | (株)シーマコンサルタント   |     | 3,030,000 |                  |     |
| 4  | (株)セイコー         |     | 2,272,000 | 2者同額のため、抽選により決定  |     |
| 5  | (株)筑後土質コンサルタント  |     | 3,030,000 |                  |     |
| 6  | 筑邦土質(株)         |     | 2,272,000 |                  |     |
| 7  | (株)日進開発工業       |     | 無効        | 契約事務規則第12条第3号に該当 |     |
| 8  |                 |     |           |                  |     |
| 9  |                 |     |           |                  |     |
| 10 |                 |     |           |                  |     |
| 11 |                 |     |           |                  |     |
| 12 |                 |     |           |                  |     |
| 13 |                 |     |           |                  |     |
| 14 |                 |     |           |                  |     |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。