

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,894,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 河改017 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	京町校区排水路改良(池-幹支)工事		
工事場所	京町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,800,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,700,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新110 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区側溝新設(C697号線)工事		
工事場所	荒木町今	履行期間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 04 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)福子建設	契約金額	8,470,000
	久留米市荒木町白口2076-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	(有)大久保工務店		8,400,000		
3	参道賢建設(有)		辞退		
4	(株)執行組		8,780,000		
5	末安組		辞退		
6	(有)大河開発		辞退		
7	(有)藤光建設		8,360,000		
8	遠山商事		8,150,000		
9	(有)時里土木建設		8,400,000		
10	(株)中尾建材工業		辞退		
11	(株)福子建設		7,700,000		
12	(有)船津建材運送		辞退		
13	(株)みのう		8,360,000		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,315,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 河改014 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	西国分校区排水路改良(高-1幹)工事		
工事場所	野中町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 08 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,040,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,148,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整802 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	江上校区用排水路改良(幸木地区外)工事		
工事場所	城島町江上	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 12 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)大橋組	契約金額	6,762,800
	久留米市三潴町西牟田4475-11		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 11 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)江藤建設		辞退		
2	(株)大橋組		6,148,000		
3	柴田建設(株)		辞退		
4	(株)高龍		辞退		
5	(株)田中建設		辞退		
6	(有)堤組		辞退		
7	東豊建設		辞退		
8	(株)豊福土木		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
9	原建設建材(株)		辞退		
10	丸山都市開発(株)		辞退		
11	弥永建設(有)		辞退		
12	(株)由井総建		辞退		
13	吉岡組		辞退		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,912,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,034,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新112 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	上津校区道路改良(D529号線)工事		
工事場所	藤光町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 16 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)野田総業	契約金額	7,205,000
	久留米市藤山町1873-6		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	伊東建設(株)		辞退		
2	(株)大石土木		6,912,000		
3	参道賢建設(有)		6,700,000		
4	(株)清水建設		辞退		
5	千石緑建		辞退		
6	(有)藤光建設		6,564,500		
7	遠山商事		辞退		
8	(株)中尾建材工業		辞退		
9	(有)野田総業		6,550,000		
10	(株)豊栄工業		辞退		
11	(株)みらい建設		辞退		
12	(有)八興土木		辞退		
13	笠俊建設(株)		辞退		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,295,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新802 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	江上校区道路改良(J8号線外)工事		
工事場所	城島町江上	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,000,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,363,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新104 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	合川校区道路改良(R447号線外)工事		
工事場所	合川町外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 24 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	弓削建設	契約金額	5,170,000
	久留米市山川追分2-6-46		
指名理由	隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 11 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	井手建設(株)		辞退		
2	(株)江藤建設		辞退		
3	柴田建設(株)		辞退		
4	(有)西武土木		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
5	高山興業		辞退		
6	(有)藤光建設		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
7	東豊建設		辞退		
8	(株)豊福土木		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
9	半田工業(株)		4,995,000		
10	弓削建設		4,700,000		
11	笠俊建設(株)		辞退		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,277,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新108 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区道路改良(C557号線)工事		
工事場所	荒木町荒木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 28 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,157,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新114 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	西国分校区道路改良(E138号線外)工事		
工事場所	野中町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 32 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,057,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新109 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	鳥飼校区側溝新設(B137号線外)工事		
工事場所	梅満町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 36 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,059,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新111 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区側溝新設(C3号線外)工事		
工事場所	荒木町白口	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,133,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥849,000
-------------------------	------------	----------------------------	----------

起工番号	第 道新051(委) 号	工 種	補償コンサルタント
業 務 名	御井校区工損調査(R516号線)業務委託		
業務場所	御井町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 40 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 01 月 21 日 10 時 44 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	平和総合コンサルタント(株)	契約金額	1,155,000
	久留米市野中町914		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(10 回 ~ 11 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久栄総合コンサルタント		1,110,000		
2	Σ1級建築士事務所		1,100,000		
3	大和コンサル(株)		1,100,000		
4	(株)西日本測量設計		1,114,000		
5	平和総合コンサルタント(株)		1,050,000		
6	三共測量設計(株)		1,100,000		
7	和興測量設計(株)		1,090,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。