

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,274,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,394,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河改701 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	弓削校区排水路改良(石崎地区)工事		
工事場所	北野町石崎	履行期間	契約締結の翌日から起算して 155 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	久保田重機建設	契約金額	8,965,000
	久留米市北野町石崎272-2		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)鹿毛建設		辞退		
2	国武実業(株)		辞退		
3	久保田重機建設		8,150,000		
4	古賀組		辞退		
5	(有)佐建		辞退		
6	参道賢建設(有)		辞退		
7	(株)ショウ・エイ		辞退		
8	セデックス開発(株)		8,220,000		
9	(有)千徳造園		8,250,000		
10	東豊建設		辞退		
11	遠山商事		辞退		
12	長谷建設(株)		8,250,000		
13	(株)花岡設備		辞退		
14	森山商事		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,274,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,394,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河改701 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	弓削校区排水路改良(石崎地区)工事			
工事場所	北野町石崎	履行期間	契約締結の翌日から起算して 155 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 00 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	久保田重機建設	契約金額	8,965,000	
	久留米市北野町石崎272-2			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	(有)八興土木		辞退		
16	弓削建設		辞退		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,721,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,018,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新007 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	東国分・南校区側溝新設(E55-1号線外)工事		
工事場所	国分町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 04 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ナンチク	契約金額	6,619,800
	久留米市東櫛原町1469-10		
指名理由	隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 7 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	荒木開発工業		辞退		
2	(有)インペック		辞退		
3	(有)大久保工務店		辞退		
4	大塚土木		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	参道賢建設(有)		辞退		
6	千石緑建		辞退		
7	高山興業		辞退		
8	遠山商事		辞退		
9	(株)中尾建材工業		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
10	長谷建設(株)		辞退		
11	(株)ナンチク		6,018,000	2者同額のため、抽選により決定	
12	(有)原武建設		辞退		
13	(株)福子建設		6,700,000		
14	丸山都市開発(株)		6,018,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,721,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,018,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新007 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	東国分・南校区側溝新設(E55-1号線外)工事		
工事場所	国分町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 04 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ナンチク	契約金額	6,619,800
	久留米市東櫛原町1469-10		
指名理由	隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 7 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	(有)八興土木		6,580,000		
16	山口建設		辞退		
17	弓削建設		辞退		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,804,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,615,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新703 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	大城校区側溝新設(K373号線)工事		
工事場所	北野町赤司	履行期間	契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 08 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)千徳造園	契約金額	1,958,000
	久留米市北野町中3179-2		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)鹿毛建設		辞退		
2	久保田重機建設		1,803,000		
3	古賀組		辞退		
4	(有)佐建		辞退		
5	参道賢建設(有)		辞退		
6	(有)千徳造園		1,780,000		
7	遠山商事		辞退		
8	長谷建設(株)		1,804,000		
9	森山商事		辞退		
10	(有)八興土木		辞退		
11	弓削建設		辞退		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,612,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,373,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 下施中006 号	工 種	電気工事
工 事 名	中央浄化センター管理棟便所内部改修電気設備工事		
工事場所	津福本町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 12 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)古賀電設商会	契約金額	2,610,300
	久留米市安武町住吉1039-3		
指名理由	ランク(C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 5 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	旭電設工業(株)		2,600,000		
2	(株)オージーエイ		辞退		
3	(有)北島電業		2,373,000		
4	(株)九州栄電社		2,612,000		
5	(株)古賀電設商会		2,373,000	3者同額のため、抽選により決定	
6	末次電気工事商会		辞退		
7	(有)第一電気		辞退		
8	(株)武電気システム		2,373,000		
9	(有)筑陽電設		辞退		
10	(有)電興設計工業		辞退		
11	(株)富松電気工事		2,612,000		
12	中野電気		2,612,000		
13	原電業社		辞退		
14	(有)深町電設		2,610,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,920,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,995,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整004 号	工 種	ほ装工事
工 事 名	荒木・安武校区農道舗装(荒木町荒木外)工事		
工事場所	荒木町荒木外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 16 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	GOコーポレーション	契約金額	9,493,000
	久留米市安武町武島1169-5		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)石橋組		8,880,000		
2	(株)エイコウ		8,800,000		
3	(株)柿木コーポレーション		8,900,000		
4	久留米アスコン(株)		8,860,000		
5	GOコーポレーション		8,630,000		
6	修・コーポレーション		8,920,000		
7	(株)ディーエーケー工業		8,900,000		
8	(株)益建		8,897,000		
9	(株)松隈工務店		8,860,000		
10	(株)渡辺道路		8,920,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,562,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,625,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維701 号	工 種	ほ装工事
工 事 名	弓削校区舗装補修(K287号線)工事		
工事場所	北野町鳥巢	履行期間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)ユニ企画	契約金額	9,130,000
	久留米市田主丸町常盤756-1		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	久留米アスコン(株)		8,500,000		
2	GOコーポレーション		8,477,000		
3	修・コーポレーション		8,562,000		
4	高木建設建材(株)		8,500,000		
5	(株)田主丸舗道		無効		契約事務規則第12条第3号に該当
6	(株)中山建設		8,480,000		
7	(有)宮本組		8,519,000		
8	(株)明邦		無効		契約事務規則第12条第3号に該当
9	(株)ユニ企画		8,300,000		
10	脇建設(株)		8,550,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,627,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,720,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維001(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	道路附属物点検(その1)業務委託		
業 務 場 所	東櫛原町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 24 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)溝田設計事務所	契約金額	3,740,000
	久留米市東町480-16		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 2 回) 登録 受注無し 手持(無し・小 額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	(株)久栄総合コンサルタント		3,550,000		
2	(株)協立		3,520,000		
3	(株)共和テック		3,627,000		
4	(株)セイコー		3,550,000		
5	(株)テクノ		3,600,000		
6	平和測量設計(株)		3,520,000		
7	(株)溝田設計事務所		3,400,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,418,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,063,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 橋維802(委) 号	工 種	鋼構造設計
業 務 名	橋梁補修(元食2号橋外)設計業務委託		
業 務 場 所	城島町檜津外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 170 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 26 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)西日本測量設計	契約金額	9,724,000
	久留米市南1-14-11		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(10 回 ~ 11 回) 登録 受注無し 手持(無し・ 小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		9,060,000		
2	(株)エーワンコンサルタント		9,120,000		
3	(株)シーマコンサルタント		9,050,000		
4	大成ジオテック(株)		8,960,000		
5	(株)タイヨー設計		8,980,000		
6	大和コンサル(株)		9,100,000		
7	(株)高崎総合コンサルタント		9,250,000		
8	(株)テクノ		9,100,000		
9	(株)西日本測量設計		8,840,000		
10	(株)溝田設計事務所		9,000,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥936,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥702,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 教107(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	善導寺小学校屋内運動場屋根改修工事監理業務委託		
業務場所	善導寺町与田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 28 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	一級建築士事務所 タカタアーキテクトオフィス	契約金額	772,200
	久留米市宮ノ陣4丁目2-18-301		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 8 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アイ建築設計一級建築士事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	アトリエ・林田設計工房一級建築士事務所		930,000		
3	(株)荒木総合計画事務所		936,000		
4	(株)KEN建築設計一級建築士事務所		辞退		
5	(株)櫻設計		辞退		
6	一級建築士事務所 タカタアーキテクトオフィス		702,000		
7	原口一級建築設計事務所		936,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,531,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,168,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸河改901 号	工 種	鋼構造物工事
工 事 名	山ノ井川外フラップゲート新設(三潴地区)工事		
工事場所	三潴町清松 外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 02 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)大川鉄工	契約金額	4,818,000
	大川市大字酒見535		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)大川鉄工		4,380,000		
2	(株)オーツボ		4,400,000		
3	(株)小川製作所		辞退		
4	進栄工業(株)		4,531,000		
5	直方工業(株)		4,531,000		
6	(株)乗富鉄工所		4,530,000		
7	(株)豊国エンジニアリング 九州営業所		4,531,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。