

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,440,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,766,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新806 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	青木校区道路改良(J5号線2工区)工事		
工事場所	城島町上青木	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 03 月 03 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)下川工業	契約金額	6,342,600
	久留米市城島町江上本209-3		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 19 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅田土木(株)		5,766,000		
2	ケイム工業		5,766,000		
3	(株)下川工業		5,766,000	8者同額のため、抽選により決定	
4	(株)聖コーポレーション		辞退		
5	(有)新生建設		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
6	(株)新和建設		5,766,000		
7	(株)高龍		5,766,000		
8	(有)ナカシマ建設		辞退		
9	(株)福子建設		5,766,000		
10	(有)藤本商事		5,766,000		
11	(株)マサキ建設工業		5,766,000		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,207,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,849,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 建改115 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	放光寺浄水場管理本館棟便所内部改修工事		
工事場所	山本町豊田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 03 月 03 日 10 時 04 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)和廣建設	契約金額	4,233,900
	久留米市藤光町986-9		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	石橋建設(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(有)和廣建設		3,849,000	4者同額のため、抽選により決定	
3	黒瀬工務店(合)		辞退		
4	(株)建楽		辞退		
5	(株)古賀工務店		辞退		
6	坂本建設		辞退		
7	(株)清水建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
8	(有)タカハマ		辞退		
9	鐵舟(株)		3,849,000		
10	(資)中野商会		3,849,000		
11	マインド建築(株)		辞退		
12	(株)安建		3,849,000		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,666,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,258,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交103 号	工 種	とび土工工事
工 事 名	京町校区自転車通行空間整備(A175号線)工事		
工事場所	瀬下町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 03 月 03 日 10 時 08 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)ダイヤモンド久留米	契約金額	3,583,800
	久留米市西町575-2		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)木元産業		3,258,000		
2	(株)久留米道路施設		3,258,000		
3	(有)ショウエイ環境		辞退		
4	(有)ダイヤモンド久留米		3,258,000	6者同額のため、抽選により決定	
5	寺崎工業(株)		3,258,000		
6	日本エスエム(株)久留米営業所		3,258,000		
7	BIKENWORKS(株)		3,258,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,491,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,221,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新107 号	工 種	ほ装工事
工 事 名	安武・南校区舗装新設(B312-1号線外)工事		
工事場所	安武町安武本外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 03 月 03 日 10 時 12 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)石橋組	契約金額	2,640,000
	久留米市荒木町荒木1961-14		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	(株)アステック		2,200,000	無効	契約事務規則第12条 第2号に該当
2	(株)石橋組		2,400,000		
3	GOコーポレーション		2,466,000		
4	(株)大信舗道		2,490,000		
5	(株)田主丸舗道		2,470,000		
6	(株)中山建設		2,490,000		
7	(株)ユニ企画		2,491,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。