

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥14,123,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥12,705,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 住道001 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区道路改良(今泉住宅跡地)工事		
工事場所	安武町安武本	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 185 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)藤光建設	契約金額	13,975,500
	久留米市藤光町925-194		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)大石土木		12,705,000		
2	(株)みらい建設		12,705,000		
3	(有)野田総業		12,705,000		
4	(株)執行組		12,705,000		
5	山口建設		12,705,000		
6	(株)みのう		12,705,000		
7	参道賢建設(有)		12,705,000		
8	荒木開発工業		12,705,000		
9	(有)新生建設		12,705,000		
10	(有)堤組		12,705,000		
11	行武建設(株)		12,705,000		
12	(有)佐建		12,705,000		
13	(有)藤光建設		12,705,000		2 2 者同額のため、抽選により決定
14	(株)オオハシ		12,705,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥14,123,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥12,705,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 住道001 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区道路改良(今泉住宅跡地)工事		
工事場所	安武町安武本	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 185 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)藤光建設	契約金額	13,975,500
	久留米市藤光町925-194		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	(株)下川工業		12,705,000		
16	(有)藤本商事		12,705,000		
17	(株)高龍		12,705,000		
18	(株)福子建設		12,705,000		
19	(有)大河開発		12,705,000		
20	梅田土木(株)		12,705,000		
21	(株)由井総建		12,705,000		
22	(株)新和建設		12,705,000		
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥15,998,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥14,688,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 公005 号	工 種	電気工事
工 事 名	京町第2公園リニューアル整備(その4)工事		
工事場所	城南町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 34 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)筑後電設	契約金額	16,156,800
	久留米市合川町1774-9		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	旭洋電気工事(株)		15,998,000		
2	宮川電気工事(株)		14,688,000		
3	(株)筑後電設		14,688,000	3者同額のため、抽選により決定	
4	喜多電設(株)		14,688,000		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥18,236,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥16,486,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 公003 号	工 種	造園工事
工 事 名	京町第2公園リニューアル整備(その1)工事		
工事場所	城南町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 38 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)ふじた造園	契約金額	18,134,600
	久留米市山本町豊田64-2		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)秋永園芸		16,486,000		
2	(有)ふじた造園		16,486,000	1 3 者同額のため、抽選により決定	
3	宮崎造園(株)		16,486,000		
4	(株)高木ガーデン		16,486,000		
5	(株)高嶋造園		16,486,000		
6	(有)島添産業		16,486,000		
7	(株)久留米庭苑		16,486,000		
8	(株)執行茂寿園		16,486,000		
9	(株)藤吉園芸場		16,486,000		
10	(有)老木園		16,486,000		
11	佐藤緑化		16,486,000		
12	(株)タカヤマ		16,486,000		
13	佐野恵樹園(株)		16,486,000		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥26,560,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥23,974,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 建改009 号	工 種	水道施設工事
工 事 名	南薫校区水道管改良(博多道交差点南・東)工事		
工事場所	東櫛原町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 42 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)マルケン	契約金額	28,600,000
	久留米市上津町94-2		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)大成		26,560,000		
2	(有)タク設備システム		26,295,000		
3	(株)マルケン		26,000,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥17,827,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥13,370,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 河改003(委) 号	工 種	測 量
業 務 名	河川・排水路台帳作成(2工区)業務委託		
業 務 場 所	合川町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 210 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 46 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大成ジオテック(株)	契約金額	18,590,000
	久留米市西町1174-10		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	(株)高崎総合コンサルタント		17,450,000		
2	(株)テクノ		17,300,000		
3	大成ジオテック(株)		16,900,000		
4	(株)久栄総合コンサルタント		17,500,000		
5	大和コンサル(株)		17,400,000		
6	平和測量設計(株)		17,300,000		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥12,722,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,541,000
-------------------------	-------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河改004(委) 号	工 種	測量
業 務 名	河川・排水路台帳作成(3工区)業務委託		
業 務 場 所	太郎原町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 190 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 50 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大和コンサル(株)	契約金額	13,310,000
	久留米市城南町23-3		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)高崎総合コンサルタント		12,600,000		
2	(株)テクノ		12,500,000		
3	大成ジオテック(株)		12,600,000		
4	(株)久栄総合コンサルタント		12,250,000		
5	大和コンサル(株)		12,100,000		
6	平和測量設計(株)		12,350,000		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥13,600,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥10,200,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 上整041(委) 号	工 種	上水道設計
業 務 名	田主丸地区残留塩素保持対策検討業務委託		
業 務 場 所	田主丸町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 03 日 13 時 54 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)NJS 九州総合事務所	契約金額	11,220,000
	福岡県福岡市博多区冷泉町10-21		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)建設技術研究所 九州支社		11,200,000		
2	(株)NJS 九州総合事務所		10,200,000	2者同額のため、抽選により決定	
3	(株)ニュージェック 久留米事務所		10,200,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。