

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥22,540,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥20,280,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 浸農整801 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	城島校区用排水路改良(蓮町地区)工事		
工事場所	城島町檜津	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 190 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	行武建設(株)	契約金額	22,308,000
	久留米市御井町458-2		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)みらい建設		20,280,000		
2	(有)野田総業		20,280,000		
3	(株)執行組		20,280,000		
4	(株)みのう		20,280,000		
5	(有)新生建設		20,280,000		
6	(有)堤組		20,280,000		
7	行武建設(株)		20,280,000		13者同額のため、抽選により決定
8	(株)ハシモトCS		20,280,000		
9	(株)下川工業		20,280,000		
10	(株)高龍		20,280,000		
11	(有)大河開発		20,280,000		
12	梅田土木(株)		2,028	無効	契約事務規則第12条第2号に該当
13	(株)由井総建		20,280,000		
14	(株)新和建设		20,280,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥21,951,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥19,834,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 環総005 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	次期上津クリーンセンター建設予定地整備(その2)工事		
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 180 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 34 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)高龍	契約金額	21,817,400
	久留米市三潴町生岩932-5		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)耳納建設		19,834,000		
2	柴田建設(株)		19,834,000		
3	(株)豊福組		19,834,000		
4	半田工業(株)		19,834,000		
5	(株)廣田組		19,834,000		
6	(株)大石土木		19,834,000		
7	(株)みらい建設		19,834,000		
8	(株)中尾建材工業		19,834,000		
9	(有)野田総業		19,834,000		
10	(株)執行組		19,834,000		
11	山口建設		19,834,000		
12	(株)藤岡建設		19,834,000		
13	(株)みのう		19,834,000		
14	荒木開発工業		19,834,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥21,951,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥19,834,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 環総005 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	次期上津クリーンセンター建設予定地整備(その2)工事		
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 180 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 34 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)高龍	契約金額	21,817,400
	久留米市三潴町生岩932-5		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	行武建設(株)		19,834,000		
16	(有)佐建		19,834,000		
17	(有)藤光建設		19,834,000		
18	(株)ハシモトCS		19,834,000		
19	(株)オオハシ		19,834,000		
20	(株)高龍		19,834,000	2,3者同額のため、抽選により決定	
21	(有)大河開発		19,834,000		
22	(株)由井総建		19,834,000		
23	(株)新和建設		19,834,000		
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥13,521,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥12,142,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 環総004 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	次期上津クリーンセンター建設予定地整備(その1)工事		
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 38 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)オオハシ	契約金額	13,356,200
	久留米市荒木町白口394		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)耳納建設		12,142,000		
2	柴田建設(株)		12,142,000		
3	(株)豊福組		12,142,000		
4	半田工業(株)		12,142,000		
5	(株)廣田組		12,142,000		
6	(株)大石土木		12,142,000		
7	(株)みらい建設		12,142,000		
8	(有)野田総業		12,142,000		
9	(株)執行組		12,142,000		
10	山口建設		12,142,000		
11	(株)藤岡建設		12,142,000		
12	(株)みのう		12,142,000		
13	荒木開発工業		12,142,000		
14	行武建設(株)		12,142,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥13,521,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥12,142,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 環総004 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	次期上津クリーンセンター建設予定地整備(その1)工事		
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 38 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)オオハシ	契約金額	13,356,200
	久留米市荒木町白口394		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	(有)佐建		12,142,000		
16	(有)藤光建設		12,142,000		
17	(株)ハシモトCS		12,142,000		
18	(株)オオハシ		12,142,000	2 1 者同額のため、抽選により決定	
19	(株)高龍		12,142,000		
20	(有)大河開発		12,142,000		
21	(株)新和建設		12,142,000		
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥10,584,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,483,000
-------------------------	-------------	----------------------------	------------

起工番号	第 環総008 号	工 種	造園工事
工 事 名	次期上津クリーンセンター建設予定地整備(樹木整備)工事		
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 42 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	佐藤緑化	契約金額	10,431,300
	久留米市高良内町3637-12		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)秋永園芸		9,483,000		
2	(株)萩尾植樹園		9,483,000		
3	中村造園		9,483,000		
4	藤山庭園		9,483,000		
5	宮崎造園(株)		9,483,000		
6	(株)高木ガーデン		9,483,000		
7	(株)高木新昭園		9,483,000		
8	(株)高嶋造園		9,483,000		
9	(有)島添産業		9,483,000		
10	(株)久留米庭苑		9,483,000		
11	(株)執行茂寿園		9,483,000		
12	(株)藤吉園芸場		9,483,000		
13	(有)緑建システム		9,483,000		
14	(有)老木園		9,483,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥10,584,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,483,000
-------------------------	-------------	----------------------------	------------

起工番号	第 環総008 号	工 種	造園工事
工 事 名	次期上津クリーンセンター建設予定地整備(樹木整備)工事		
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 42 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	佐藤緑化	契約金額	10,431,300
	久留米市高良内町3637-12		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	佐藤緑化		9,483,000		17者同額のため、抽選により決定
16	(株)タカヤマ		9,483,000		
17	秋永緑地		9,483,000		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥27,040,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥24,396,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 建改008 号	工 種	水道施設工事
工 事 名	津福校区水道管布設・改良(十二軒屋西交差点南西)工事		
工事場所	津福今町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 46 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)大成	契約金額	29,095,000
	久留米市高良内町1074-3		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)大成		26,450,000		
2	(有)タク設備システム		26,770,000		
3	(有)光設備工業		26,500,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥21,329,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥15,996,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 路001(委) 号	工 種	測 量
業 務 名	道路台帳補正業務委託		
業務場所	久留米市全域	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 190 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 05 年 08 月 24 日 13 時 50 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大成ジオテック(株)	契約金額	22,000,000
	久留米市西町1174-10		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)高崎総合コンサルタント		20,900,000		
2	(株)西日本測量設計		20,440,000		
3	大成ジオテック(株)		20,000,000		
4	(株)久栄総合コンサルタント		20,900,000		
5	大和コンサル(株)		20,400,000		
6	平和測量設計(株)		20,700,000		
7	佐藤緑化		無効		契約事務規則第12条 第1号に該当
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。