

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,650,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,926,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災001 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	農地災害復旧(善導寺町その1・山本町その1)工事		
工事場所	善導寺町木塚外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 06 年 03 月 31 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)江藤建設	契約金額	8,965,000
	久留米市善導寺町飯田415-1		
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)荒木組		辞退		
2	(株)江藤建設		8,150,000		
3	(有)鹿毛建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	久保田重機建設		辞退		
5	(株)倉員土建		辞退		
6	古賀組		辞退		
7	(株)近藤工業		8,550,000		
8	柴田建設(株)		辞退		
9	東豊建設		8,650,000		
10	長谷建設(株)		辞退		
11	(株)花岡設備		辞退		
12	原建設建材(株)		辞退		
13	三貴松建設(株)		8,650,000		
14	(有)耳納建設		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,650,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,926,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災001 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	農地災害復旧(善導寺町その1・山本町その1)工事		
工事場所	善導寺町木塚外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 06 年 03 月 31 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)江藤建設	契約金額	8,965,000
	久留米市善導寺町飯田415-1		
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	(有)八興土木		辞退		
16	弓削建設		辞退		
17	吉岡組		辞退		
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,170,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,514,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災004 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	農地災害復旧(善導寺町その4)工事		
工事場所	善導寺町木塚	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 06 年 03 月 31 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 04 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)豊福土木	契約金額	8,265,400
	久留米市山川野口町11-19		
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)秋山建設		辞退		
2	井手建設(株)		辞退		
3	(有)稲吉建設工業		辞退		
4	(株)江藤建設		辞退		
5	(有)鹿毛建設		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
6	久保田重機建設		辞退		
7	古賀組		辞退		
8	(有)小屋松建設		辞退		
9	(株)近藤工業		8,100,000		
10	柴田建設(株)		辞退		
11	東豊建設		7,900,000		
12	(株)豊福土木		7,514,000		
13	(株)ハシモトCS		辞退		
14	原建設建材(株)		8,170,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,170,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,514,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災004 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	農地災害復旧(善導寺町その4)工事			
工事場所	善導寺町木塚	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～	
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 04 分		令和 06 年 03 月 31 日迄	
			入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)豊福土木	契約金額	8,265,400	
	久留米市山川野口町11-19			
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	日之出産業(株)		辞退		
16	三貴松建設(株)		8,170,000		
17	(有)耳納建設		辞退		
18	弓削建設		辞退		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,090,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,421,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災013 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	農地災害復旧(北野町その2)工事			
工事場所	北野町中川外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～	
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 08 分		令和 06 年 03 月 31 日迄	
		入札場所	総務部契約課入札室	
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	日之出産業(株)	契約金額	8,800,000	
	久留米市北野町八重亀559-3			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)秋山建設		8,080,000		
2	井手建設(株)		辞退		
3	(有)稲吉建設工業		辞退		
4	かっぱ土木		辞退		
5	(株)共栄設備		辞退		
6	久保田重機建設		辞退		
7	セデックス開発(株)		辞退		
8	(有)千徳造園		辞退		
9	長谷建設(株)		辞退		
10	(有)中知建設		8,060,000		
11	(株)ハシモトCS		辞退		
12	日之出産業(株)		8,000,000		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,417,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新107 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	南薫・西国分校区道路改良(A393号線外) 工事		
工事場所	南薫町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 12 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,220,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,722,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災003 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	農地災害復旧(善導寺町その3)工事		
工事場所	善導寺町木塚	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 06 年 03 月 31 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 16 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	三貴松建設(株)	契約金額	6,294,200
	久留米市善導寺町木塚1332-3		
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)秋山建設		辞退		
2	(有)稲吉建設工業		辞退		
3	かっぱ土木		辞退		
4	久保田重機建設		辞退		
5	(有)小屋松建設		辞退		
6	東豊建設		6,220,000		
7	(株)豊福土木		5,722,000		
8	(株)ハシモトCS		辞退		
9	原建設建材(株)		6,220,000		
10	日之出産業(株)		辞退		
11	三貴松建設(株)		5,722,000	2者同額のため、抽選により決定	
12	(有)耳納建設		辞退		
13	弓削建設		辞退		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,160,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,634,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災002 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	農地災害復旧(善導寺町その2)工事		
工事場所	善導寺町木塚	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 06 年 03 月 31 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)豊福土木	契約金額	6,197,400
	久留米市山川野口町11-19		
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	生野重機(株)		辞退		
2	(有)インペック		6,100,000		
3	(株)技建高山		辞退		
4	(有)小屋松建設		辞退		
5	(有)佐建		辞退		
6	高山興業		辞退		
7	(株)豊福土木		5,634,000	2者同額のため、抽選により決定	
8	(有)ナカシマ建設		辞退		
9	原建設建材(株)		5,634,000		
10	日之出産業(株)		辞退		
11	丸山都市開発(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
12	三貴松建設(株)		6,160,000		
13	(有)耳納建設		辞退		
14	(有)八興土木		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,160,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,634,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災002 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	農地災害復旧(善導寺町その2)工事		
工事場所	善導寺町木塚	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 06 年 03 月 31 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)豊福土木	契約金額	6,197,400
	久留米市山川野口町11-19		
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	(株)ユウシン建設		辞退		
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,561,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,974,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新110 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	大善寺校区側溝新設(B675号線)工事		
工事場所	大善寺町黒田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 24 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)船津建材運送	契約金額	5,471,400
	久留米市安武町住吉1632		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 2 回 ~ 11 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)内建		5,560,000		
2	大塚土木		辞退		
3	(株)大橋組		4,974,000		
4	(株)執行組		5,400,000		
5	(株)聖コーポレーション		4,974,000		
6	(株)新和建設		4,974,000		
7	末安組		4,974,000		
8	(有)大河開発		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
9	(株)高龍		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
10	遠山商事		4,974,000		
11	(有)時里土木建設		辞退		
12	(株)西日本工業		5,561,000		
13	(株)福子建設		4,974,000		
14	(有)船津建材運送		4,974,000	7者同額のため、抽選により決定	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,821,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,424,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新111 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	小森野校区側溝新設(H115号線)工事		
工事場所	小森野一丁目	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 28 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)西武土木	契約金額	3,766,400
	久留米市小森野6-7-11		
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)技建高山		辞退		
2	(有)佐建		辞退		
3	(有)西武土木		3,424,000	2者同額のため、抽選により決定	
4	タツミ建設(株)		3,430,000		
5	(株)豊福組		辞退		
6	(有)ナカシマ建設		辞退		
7	(株)ナンチク		3,620,000		
8	半田工業(株)		3,424,000		
9	(株)廣田組		3,821,000		
10	森山商事		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,915,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,254,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維009 号	工 種	ほ装工事
工 事 名	御井校区舗装補修(F509号線)工事		
工事場所	御井旗崎二丁目	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 85 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 32 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)エイコウ	契約金額	6,303,000
	久留米市藤山町84-1		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 5 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)アステック		5,900,000		
2	(株)石橋組		5,900,000		
3	(株)エイコウ		5,730,000		
4	(株)柿木コーポレーション		5,900,000		
5	GOコーポレーション		5,900,000		
6	修・コーポレーション		5,915,000		
7	(株)大信舗道		5,900,000		
8	(株)益建		5,900,000		
9	(株)松隈工務店		5,860,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,913,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,434,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企下整017(委) 号	工 種	下水道設計
業 務 名	草野校区下水道実施設計修正業務委託		
業 務 場 所	草野町吉木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 06 年 02 月 16 日 10 時 36 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)西日本測量設計	契約金額	6,050,000
	久留米市南1-14-11		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 4 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)エーワンコンサルタント		5,710,000		
2	(株)協立		5,700,000		
3	(株)シーマコンサルタント		5,800,000		
4	大成ジオテック(株)		5,640,000		
5	(株)タイヨー設計		5,680,000		
6	(株)西日本測量設計		5,500,000		
7	平和総合コンサルタント(株)		5,750,000		
8	平和測量設計(株)		5,730,000		
9	(株)溝田設計事務所		5,700,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。