

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥8,570,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,674,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号 | 第 農整農災002 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 農地災害復旧(善導寺町その8)工事 | | |
| 工事場所 | 善導寺町島 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 4 月 19 日 10 時 0 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 東豊建設 | 契約金額 | 9,295,000 |
| | 久留米市善導寺町飯田398-1 | | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1 | 井手建設(株) | | 辞退 | | |
| 2 | (有)稲吉建設工業 | | 辞退 | | |
| 3 | (有)鹿毛建設 | | 辞退 | | |
| 4 | 国武実業(株) | | 辞退 | | |
| 5 | 久保田重機建設 | | 辞退 | | |
| 6 | 古賀組 | | 辞退 | | |
| 7 | 柴田建設(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 8 | セデックス開発(株) | | 辞退 | | |
| 9 | (有)千徳造園 | | 辞退 | | |
| 10 | 東豊建設 | | 8,450,000 | | |
| 11 | 長谷建設(株) | | 辞退 | | |
| 12 | (株)花岡設備 | | 辞退 | | |
| 13 | 原建設建材(株) | | 8,570,000 | | |
| 14 | 弓削建設 | | 辞退 | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥8,570,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,674,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号 | 第 農整農災002 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 農地災害復旧(善導寺町その8)工事 | | |
| 工事場所 | 善導寺町島 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 4 月 19 日 10 時 0 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 東豊建設 | 契約金額 | 9,295,000 |
| | 久留米市善導寺町飯田398-1 | | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 吉岡組 | | 辞退 | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,130,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,639,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号 | 第 農整農災003 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 農地災害復旧(大橋町その4)工事 | | |
| 工事場所 | 大橋町合衆 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 4 月 19 日 10 時 4 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 古賀組 | 契約金額 | 6,512,000 |
| | 久留米市大橋町蜷川1374 | | |
| 指名理由 | ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1 | 生野重機(株) | | 辞退 | | |
| 2 | (有)稲吉建設工業 | | 辞退 | | |
| 3 | (有)鹿毛建設 | | 6,100,000 | | |
| 4 | (株)かっぱ土木 | | 辞退 | | |
| 5 | (株)技建高山 | | 辞退 | | |
| 6 | 久保田重機建設 | | 辞退 | | |
| 7 | 古賀組 | | 5,920,000 | | |
| 8 | 東豊建設 | | 辞退 | | |
| 9 | 長谷建設(株) | | 辞退 | | |
| 10 | 原建設建材(株) | | 辞退 | | |
| 11 | 柴田建設(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 12 | (株)花岡設備 | | 辞退 | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,957,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,288,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号 | 第 教001 号 | 工 種 | 管工事 |
| 工 事 名 | 櫛原中学校管理諸室外空調機改修工事 | | |
| 工事場所 | 東櫛原町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 4 月 19 日 10 時 8 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 中島空調設備(株) | 契約金額 | 8,016,800 |
| | 久留米市南3-24-21 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|-------|----------------------|
| 1 | イクノ冷熱工業(株) | | 7,500,000 | | |
| 2 | (株)久留米空調サービス | | 7,288,000 | | |
| 3 | (株)信栄冷機工業 | | 7,288,000 | | |
| 4 | (株)太陽インフラテック九州 | | 7,288,000 | | |
| 5 | 津福工業(株) | | 7,288,000 | | |
| 6 | 中島空調設備(株) | | 7,288,000 | | 7者同額のため、抽選により決定 |
| 7 | (有)松雪重設 | | 7,288,000 | | |
| 8 | (株)吉川製作所 | | 無効 | | 契約事務規則第12条 第3号に該当 |
| 9 | (株)吉満工業 | | 無効 | | 契約事務規則第12条 第3号に該当 |
| 10 | (株)レイダン | | 7,288,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,492,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,869,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号 | 第 道新001(委) 号 | 工 種 | 道路設計 |
| 業 務 名 | 南校区道路修正設計(D208号線)業務委託 | | |
| 業 務 場 所 | 西町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 105 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 4 月 19 日 10 時 12 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)西日本測量設計 | 契約金額 | 2,574,000 |
| | 久留米市南1-14-11 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 登録 受注無し 手持無し 手持(無し・小 額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見 積 額 |
|----|----------------|-----|-----------|-------|-------|
| 1 | (株)セイコー | | 2,450,000 | | |
| 2 | 大成ジオテック(株) | | 2,380,000 | | |
| 3 | 大和コンサル(株) | | 2,400,000 | | |
| 4 | (株)高崎総合コンサルタント | | 2,480,000 | | |
| 5 | (株)都市開発コンサルタント | | 2,492,000 | | |
| 6 | (株)西日本測量設計 | | 2,340,000 | | |
| 7 | (株)溝田設計事務所 | | 2,400,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,389,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,041,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 教034(委) 号 | 工 種 | 建築設計 |
| 業 務 名 | 高良内小学校特別・普通教室棟内部改修工事設計業務委託 | | |
| 業 務 場 所 | 高良内町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 4 月 19 日 10 時 15 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)DEN建築設計事務所 | 契約金額 | 1,372,800 |
| | 久留米市東合川2-8-10 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 登録 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | アトリエ・林田設計工房一級建築士事務所 | | 1,260,000 | | |
| 2 | Kazu建築設計 | | 1,300,000 | | |
| 3 | (有)北島建築研究所 | | 1,389,000 | | |
| 4 | (株)國武建築設計事務所 | | 1,389,000 | | |
| 5 | 建築設計Fujiki一級建築士事務所 | | 1,300,000 | | |
| 6 | 高嶋建築事務所一級建築士事務所 | | 1,389,000 | | |
| 7 | (株)DEN建築設計事務所 | | 1,248,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。