

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,262,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,876,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号 | 第 教062 号 | 工 種 | 電気工事 |
| 工 事 名 | 田主丸中学校北棟外壁(北・西・東面)改修電気設備工事 | | |
| 工事場所 | 田主丸町田主丸 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 6 月 21 日 10 時 0 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (有)栄進電業 | 契約金額 | 4,263,600 |
| | 久留米市国分町995-1 | | |
| 指名理由 | ランク(C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 2 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1 | (株)IKEDEN | | 辞退 | | |
| 2 | (有)栄進電業 | | 3,876,000 | 4者同額のため、抽選により決定 | |
| 3 | (株)オージーエイ | | 辞退 | | |
| 4 | 鹿毛電設(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 5 | 旭洋電気工事(株) | | 3,876,000 | | |
| 6 | (有)元気電工 | | 4,098,000 | | |
| 7 | (株)古賀電設商会 | | 3,876,000 | | |
| 8 | 三共電気工事(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 9 | 新生ビルメンテナンス(株) | | 辞退 | | |
| 10 | (有)電興設計工業 | | 辞退 | | |
| 11 | 日生電気工事 | | 辞退 | | |
| 12 | (有)野口電気工事 | | 3,876,000 | | |
| 13 | (有)ハセガワ電工 | | 辞退 | | |
| 14 | 原電業社 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,614,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,284,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号 | 第 教063 号 | 工 種 | 管工事 |
| 工 事 名 | 田主丸中学校北棟外壁(北・西・東面)改修機械設備工事 | | |
| 工事場所 | 田主丸町田主丸 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 6 年 6 月 21 日 10 時 4 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)太陽インフラテック九州 | 契約金額 | 3,612,400 |
| | 久留米市善導寺町飯田862-3 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| 1 | イクノ冷熱工業(株) | | 辞退 | | |
| 2 | (株)久留米空調サービス | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 3 | (株)信栄冷機工業 | | 辞退 | | |
| 4 | (株)太陽インフラテック九州 | | 3,284,000 | 2者同額のため、抽選により決定 | |
| 5 | 中島空調設備(株) | | 辞退 | | |
| 6 | (有)松雪重設 | | 辞退 | | |
| 7 | (株)吉川製作所 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 8 | (株)吉満工業 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 9 | (株)レイダン | | 3,284,000 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,882,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,011,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | |
|---------------|---|------------------|---|-----------|
| 起工番号 | 第 交008 号 | 工 種 | ほ装工事 | |
| 工 事 名 | 篠山校区自転車通行空間整備(A345号線)工事 | | | |
| 工事場所 | 篠山町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 85 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 | |
| 入札日時 | 令和 6 年 6 月 21 日 10 時 8 分 | | 入札場所 | 総務部契約課入札室 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | | |
| 落札または 決定業者 | (株)石橋組 | 契約金額 | 8,382,000 | |
| | 久留米市荒木町荒木1961-14 | | | |
| 指名理由 | ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 手持(無し・小額) | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)アステック | | 7,830,000 | | |
| 2 | (株)石橋組 | | 7,620,000 | | |
| 3 | 久留米アスコン(株) | | 7,810,000 | | |
| 4 | 修・コーポレーション | | 7,882,000 | | |
| 5 | 高木建設建材(株) | | 7,820,000 | | |
| 6 | (株)田主丸舗道 | | 7,830,000 | | |
| 7 | (株)中山建設 | | 7,750,000 | | |
| 8 | (株)益建 | | 7,800,000 | | |
| 9 | (株)松隈工務店 | | 7,800,000 | | |
| 10 | (株)明邦 | | 7,882,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,217,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,412,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | |
|---------------|---|------------------|--|-----------|
| 起工番号 | 第 企下整003(委) 号 | 工 種 | 下水道設計 | |
| 業 務 名 | 宮ノ陣2号汚水幹線着水部改築実施設計業務委託 | | | |
| 業務場所 | 宮ノ陣三丁目・宮ノ陣町五郎丸 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 200 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 | |
| 入札日時 | 令和 6 年 6 月 21 日 10 時 12 分 | | 入札場所 | 総務部契約課入札室 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | | |
| 落札または 決定業者 | (株)溝田設計事務所 | 契約金額 | 7,425,000 | |
| | 久留米市東町480-16 | | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 登録 受注無し 手持無し 手持(無し・小 額) | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-----------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | アズテックコンサルタンツ(株) | | 6,860,000 | | |
| 2 | (株)エーワンコンサルタント | | 7,010,000 | | |
| 3 | (株)協立 | | 7,100,000 | | |
| 4 | 大成ジオテック(株) | | 7,060,000 | | |
| 5 | 大和コンサル(株) | | 6,900,000 | | |
| 6 | (株)高崎総合コンサルタント | | 7,200,000 | | |
| 7 | (株)テクノ | | 7,000,000 | | |
| 8 | (株)西日本測量設計 | | 6,940,000 | | |
| 9 | 平和測量設計(株) | | 7,000,000 | | |
| 10 | (株)溝田設計事務所 | | 6,750,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,102,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,576,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | |
|---------------|--|------------------|--|-----------|
| 起工番号 | 第 教054(委) 号 | 工 種 | 建築設計 | |
| 業 務 名 | 田主丸中学校北棟外壁改修工事監理業務委託 | | | |
| 業務場所 | 田主丸町田主丸 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 | |
| 入札日時 | 令和 6 年 6 月 21 日 10 時 14 分 | | 入札場所 | 総務部契約課入札室 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | | |
| 落札または 決定業者 | 建築設計事務所 九州工房 | 契約金額 | 1,733,600 | |
| | 久留米市荒木町藤田1265-59 | | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 4 回) 登録 手持(無し・小額) | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | アトリエ・林田設計工房一級建築士事務所 | | 1,900,000 | | |
| 2 | Kazu建築設計 | | 2,102,000 | | |
| 3 | (有)北島建築研究所 | | 2,102,000 | | |
| 4 | 建築設計事務所 九州工房 | | 1,576,000 | | |
| 5 | 建築設計Fujiki一級建築士事務所 | | 辞退 | | |
| 6 | 高嶋建築事務所一級建築士事務所 | | 2,102,000 | | |
| 7 | (株)DEN建築設計事務所 | | 1,820,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,462,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,096,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | | |
|---------------|--|------------------|--|-----------|
| 起工番号 | 第 教047(委) 号 | 工 種 | 建築設計 | |
| 業 務 名 | 田主丸小学校中教室棟外壁改修工事監理業務委託 | | | |
| 業務場所 | 田主丸町田主丸 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 | |
| 入札日時 | 令和 6 年 6 月 21 日 10 時 16 分 | | 入札場所 | 総務部契約課入札室 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | | |
| 落札または 決定業者 | 建築設計事務所 九州工房 | 契約金額 | 1,205,600 | |
| | 久留米市荒木町藤田1265-59 | | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 3 回) 登録 手持(無し・小額) | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| 1 | (株)石井建築設計事務所 | | 辞退 | | |
| 2 | 片桐建築計画事務所 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 3 | 建築設計事務所 九州工房 | | 1,096,000 | | |
| 4 | (株)櫻設計 | | 辞退 | | |
| 5 | 原口一級建築設計事務所 | | 1,400,000 | | |
| 6 | 樋口建築設計事務所一級建築士事務所 | | 辞退 | | |
| 7 | 三井総合設計 | | 1,380,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。