

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,689,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,800,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 環総005 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	宮ノ陣校区道路改良(H387号線)工事			
工事場所	宮ノ陣町八丁島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 145 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	荒木開発工業	契約金額	8,580,000	
	久留米市原古賀町21-19			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	荒木開発工業		7,800,000	2者同額のため、抽選により決定	
2	井手建設(株)		辞退		
3	(株)技建高山		辞退		
4	国武実業(株)		辞退		
5	(株)近藤工業		辞退		
6	(有)西武土木		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
7	(株)創建設		辞退		
8	(株)田中建設		8,602,110		
9	原建設建材(株)		辞退		
10	(有)藤本商事		辞退		
11	(株)マサキ建設工業		辞退		
12	弓削建設		7,800,000		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,084,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,235,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新015 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区側溝改良(C5号線)工事		
工事場所	荒木町白口	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 4 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)福子建設	契約金額	7,958,500
	久留米市荒木町白口2076-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅田土木(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	大塚土木		7,752,000		
4	ケイム工業		7,235,000		
5	(株)彩光工業		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
6	参道賢建設(有)		辞退		
7	(株)聖コーポレーション		辞退		
8	(株)新和建设		辞退		
9	末安組		辞退		
10	千石緑建		辞退		
11	(有)時里土木建設		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
12	(株)西日本工業		7,235,000		
13	(株)福子建設		7,235,000	3者同額のため、抽選により決定	
14	(有)船津建材運送		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,763,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,947,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新014 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区側溝改良(C578号線)工事		
工事場所	荒木町白口	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 8 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	ケイム工業	契約金額	7,641,700
	久留米市三潯町高三潯1933-1		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	梅田土木(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	大塚土木		辞退		
4	ケイム工業		6,947,000	3者同額のため、抽選により決定	
5	参道賢建設(有)		6,947,000		
6	(株)聖コーポレーション		辞退		
7	(株)新和建设		辞退		
8	末安組		7,760,000		
9	千石緑建		辞退		
10	遠山商事		辞退		
11	(有)時里土木建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
12	(株)中尾建材工業		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
13	原建設建材(株)		辞退		
14	(株)福子建設		6,947,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,234,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,885,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸河改703 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	北野校区陣屋川フラップゲート新設工事			
工事場所	北野町千代島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 12 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(有)千徳造園	契約金額	3,476,000	
	久留米市北野町中3179-2			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)稲吉建設工業		辞退		
2	(有)インペック		辞退		
3	(株)かっぱ土木		辞退		
4	(株)技建高山		辞退		
5	(株)北岡建設		3,201,660		
6	久保田重機建設		3,233,000		
7	(株)倉員土建		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
8	(有)千徳造園		3,160,000		
9	長谷建設(株)		3,280,000	無効	契約事務規則第12条第2号に該当
10	原建設建材(株)		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,925,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,585,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 橋維001 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	小森野校区橋梁補修(KH-17号橋)工事			
工事場所	小森野四丁目・小森野六丁目	履行期間	契約締結の翌日から起算して 145 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 16 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)荒木組	契約金額	2,843,500	
	久留米市高良内町1193-1			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)荒木組		2,585,000		
2	生野重機(株)		辞退		
3	井手建設(株)		辞退		
4	(株)かっぱ土木		辞退		
5	(株)共栄設備		辞退		
6	(株)田中建設		2,895,750		
7	長谷建設(株)		辞退		
8	(株)ナンチク		辞退		
9	原建設建材(株)		辞退		
10	森山商事		辞退		
11	弓削建設		辞退		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,230,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,768,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 公維001 号	工 種	電気工事
工 事 名	大隈公園照明設備改修工事		
工事場所	梅満町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	旭洋電気工事(株)	契約金額	5,244,800
	久留米市江戸屋敷2-17-3		
指名理由	ランク(C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)IKEDEN		4,768,000		
2	(有)栄進電業		辞退		
3	(株)ECOM		辞退		
4	(株)オージーエイ		辞退		
5	鹿毛電設(株)		辞退		
6	(有)北島電業		辞退		
7	旭洋電気工事(株)		4,768,000	5者同額のため、抽選により決定	
8	(株)古賀電設商会		4,768,000		
9	(有)近藤電気工事		辞退		
10	新生ビルメンテナンス(株)		5,480,000	無効	契約事務規則第12条第2号に該当
11	末次電気工事商会		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
12	(有)電興設計工業		5,230,000		
13	(株)富松電気工事		5,230,000		
14	(株)ナイガイ		4,768,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,230,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,768,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 公維001 号	工 種	電気工事	
工 事 名	大隈公園照明設備改修工事			
工事場所	梅満町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 20 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	旭洋電気工事(株)	契約金額	5,244,800	
	久留米市江戸屋敷2-17-3			
指名理由	ランク(C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	中野電気		辞退		
16	日生電気工事		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
17	(有)野口電気工事		4,768,000		
18	(有)深町電設		辞退		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,369,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,446,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交004 号	工 種	ほ装工事	
工 事 名	高良内・青峰校区通学路安全対策(その2)工事			
工事場所	高良内町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 85 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 24 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	高木建設建材(株)	契約金額	8,910,000	
	久留米市太郎原町1539			
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)エイコウ		8,360,000		
2	(株)柿木コーポレーション		8,360,000		
3	GOコーポレーション		8,290,000		
4	高木建設建材(株)		8,100,000		
5	(株)田主丸舗道		8,320,000		
6	(株)ディーエーケー工業		8,320,000		
7	(株)益建		8,369,000		
8	(有)宮本組		8,300,000		
9	(株)ユニ企画		8,300,000		
10	(株)渡辺道路		8,310,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,286,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,863,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 下施中009 号	工 種	解体工事
工 事 名	旧し尿処理施設脱水施設解体工事		
工事場所	津福本町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 28 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)村上組	契約金額	5,349,300
	久留米市南3-18-11		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)エフジー		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(株)木村産業		辞退		
3	(有)ショウエイ環境		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	大盛産業(株)		辞退		
5	高口工業(株)		4,863,000		
6	(株)テイク		辞退		
7	(株)フクナン開発		辞退		
8	(株)フチガミ		辞退		
9	(株)村上組		4,863,000	2者同額のため、抽選により決定	
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,118,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,088,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河改018(委) 号	工 種	河川設計	
業 務 名	野添川浸水対策検討(幸行橋周辺)業務委託			
業 務 場 所	荒木町荒木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 32 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	大和コンサル(株)	契約金額	4,235,000	
	久留米市城南町23-3			
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 3 回) 登録 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久栄総合コンサルタント		4,000,000		
2	(株)シーマコンサルタント		4,050,000		
3	大成ジオテック(株)		4,080,000		
4	大和コンサル(株)		3,850,000		
5	(株)高崎総合コンサルタント		4,100,000		
6	(株)西日本測量設計		4,040,000		
7	(株)溝田設計事務所		3,950,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,494,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,120,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河改801(委) 号	工 種	鋼構造設計	
業 務 名	宇田貫川流域逆流防止施設等詳細設計業務委託			
業 務 場 所	城島町江上上 外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 34 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)高崎総合コンサルタント	契約金額	9,790,000	
	久留米市東合川3-7-5			
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(8 回 ~ 10 回) 登録 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		9,000,000		
2	(株)エーワンコンサルタント		9,210,000		
3	(株)シーマコンサルタント		9,200,000		
4	大成ジオテック(株)		9,190,000		
5	(株)タイヨー設計		9,180,000		
6	大和コンサル(株)		9,100,000		
7	(株)高崎総合コンサルタント		8,900,000		
8	(株)テクノ		9,200,000		
9	(株)西日本測量設計		9,240,000		
10	(株)溝田設計事務所		9,100,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,946,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,709,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 橋維602(委) 号	工 種	鋼構造設計	
業 務 名	船越校区橋梁補修(口高橋)設計業務委託			
業 務 場 所	田主丸町鷹取	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 36 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)溝田設計事務所	契約金額	5,115,000	
	久留米市東町480-16			
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(8 回 ~ 9 回) 登録 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		4,730,000		
2	(株)協立		4,850,000		
3	(株)シーマコンサルタント		4,800,000		
4	大成ジオテック(株)		4,760,000		
5	(株)タイヨー設計		4,770,000		
6	大和コンサル(株)		4,750,000		
7	(株)高崎総合コンサルタント		4,900,000		
8	(株)西日本測量設計		4,740,000		
9	(株)溝田設計事務所		4,650,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,645,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,233,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 市013(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	耳納市民センター多目的棟多目的ホール特定天井改修工事監理業務委託		
業 務 場 所	善導寺町飯田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 38 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	三井総合設計	契約金額	1,650,000
	久留米市西町373-14		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(7 回 ~ 9 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)荒木設計事務所		辞退		
2	(株)荒木総合計画事務所		辞退		
3	(株)石井建築設計事務所		辞退		
4	(株)櫻設計		辞退		
5	(株)ナカヤマ・トシ設計		1,645,000		
6	原口一級建築設計事務所		1,645,000		
7	三井総合設計		1,500,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,504,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,128,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 公004(委) 号	工 種	補償コンサルタント
業 務 名	高山公園物件等補償再調査業務委託		
業 務 場 所	東櫛原町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 9 月 27 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	和興測量設計(株)	契約金額	1,540,000
	久留米市東合川3-1-10		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 5 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)シーマコンサルタント		1,470,000		
2	大成ジオテック(株)		1,490,000		
3	大和コンサル(株)		1,450,000		
4	フジ総合補償鑑定(株)		1,470,000		
5	平和測量設計(株)		1,450,000		
6	三共測量設計(株)		1,450,000		
7	和興測量設計(株)		1,400,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。