

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,217,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,777,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新904 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	三漕校区道路改良(M1024号線)工事			
工事場所	三漕町原田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 4 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(有)堤組	契約金額	4,154,700	
	久留米市三漕町玉満4290-15			
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅田土木(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(株)彩光工業		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
3	(株)聖コーポレーション		辞退		
4	(株)新和建設		辞退		
5	(株)創建設		3,876,000		
6	(株)大寿建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
7	(有)堤組		3,777,000	2者同額のため、抽選により決定	
8	(株)マサキ建設工業		3,777,000		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,821,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,414,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新702 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	北野・金島校区側溝改良(K198号線外)工事			
工事場所	北野町今山外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 8 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(有)秋山建設	契約金額	4,158,000	
	久留米市北野町八重亀394-1			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 8 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)秋山建設		3,780,000		
2	(有)稲吉建設工業		辞退		
3	(株)北岡建設		辞退		
4	久保田重機建設		辞退		
5	(有)千徳造園		辞退		
6	長谷建設(株)		辞退		
7	(有)中知建設		3,820,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,980,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,662,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 環総004 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	上津校区道路改良(E757号線)工事			
工事場所	藤山町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 12 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(有)藤光建設	契約金額	2,928,200	
	久留米市藤光町925-194			
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)オオハシ		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(有)藤光建設		2,662,000		
3	(有)野田総業		辞退		
4	(株)藤岡建設		辞退		
5	(株)豊栄工業		辞退		
6	(株)みらい建設		辞退		
7	山口建設		2,979,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,340,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,770,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教080 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	田主丸小学校渡り廊下棟改修工事		
工事場所	田主丸町田主丸	履行期間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 16 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)ヤマト建設	契約金額	6,347,000
	久留米市天神町101		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 2 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	石橋建設(株)		辞退		
2	黒岩建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
3	黒瀬工務店(合)		5,770,000		
4	建成		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
5	(株)光栄建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
6	(株)古賀工務店		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
7	坂本建設		辞退		
8	(株)清水建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
9	(有)タカハマ		辞退		
10	(株)鳥越建設		辞退		
11	(資)中野商会		5,770,000		
12	(有)詩織住建		辞退		
13	(有)ヤマト建設		5,770,000	3者同額のため、抽選により決定	
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,737,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,279,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 下施中007 号	工 種	建築一式工事	
工 事 名	篠山排水ポンプ場耐水化工事			
工事場所	旭町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 20 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(有)タカハマ	契約金額	4,706,900	
	久留米市三潴町草場114			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 2 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	石橋建設(株)		辞退		
2	(有)和廣建設		4,730,000		
3	黒岩建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	(株)建楽		4,279,000		
5	(株)光栄建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
6	(株)古賀工務店		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
7	坂本建設		辞退		
8	(株)創		辞退		
9	(株)創美		辞退		
10	(有)タカハマ		4,279,000	3者同額のため、抽選により決定	
11	(資)中野商会		4,279,000		
12	(有)詩織住建		辞退		
13	(株)安建		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,073,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,747,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 消防004 号	工 種	防水工事
工 事 名	久留米市消防団第34分団格納庫防水改修工事		
工事場所	北野町中	履行期間	契約締結の翌日から起算して 105 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 24 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)草場塗装	契約金額	4,400,000
	久留米市宮ノ陣1-8-2		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	INAMASU		4,018,500		
2	(株)草場塗装		4,000,000		
3	(有)白水塗装店		4,020,000		
4	(株)測上技工		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
5	(株)プロテクノ		4,070,000		
6	(株)松岡左官工業		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
7	安富工業		4,022,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥10,242,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,681,000
-------------------------	-------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交032(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	交差点交通実態調査・交通解析業務委託		
業 務 場 所	本町・小頭町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 28 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大成ジオテック(株)	契約金額	10,560,000
	久留米市西町1174-10		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(6 回 ~ 8 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)シーマコンサルタント		9,900,000		
2	(株)セイコー		9,800,000		
3	大成ジオテック(株)		9,600,000		
4	(株)タイヨー設計		9,970,000		
5	(株)高崎総合コンサルタント		10,200,000		
6	(株)テクノ		10,000,000		
7	(株)西日本測量設計		9,840,000		
8	平和総合コンサルタント(株)		9,850,000		
9	平和測量設計(株)		10,000,000		
10	(株)溝田設計事務所		9,800,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,935,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,201,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 卸003(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	中央卸売市場冷蔵庫棟プラットホーム増築工事設計業務委託		
業 務 場 所	諏訪野町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	Kazu建築設計	契約金額	3,190,000
	久留米市新合川2-4-7		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 12 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アトリエ・林田設計工房一級建築士事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(有)池上博文建築研究所		辞退		
3	Kazu建築設計		2,900,000		
4	(有)北島建築研究所		2,935,000		
5	(株)國武建築設計事務所		2,935,000		
6	(株)DEN建築設計事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
7	フィールドデザイン一級建築士事務所		2,935,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,279,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥959,000
-------------------------	------------	----------------------------	----------

起工番号	第 建改105(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	放光寺浄水場管理本館棟外壁改修工事監理業務委託		
業 務 場 所	山本町豊田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日 ~ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 32 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	安岡正博一級建築士事務所	契約金額	1,054,900
	久留米市山川町1455-5		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 11 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)荒木設計事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	Kazu建築設計		1,270,000		
3	(株)キャス企画設計		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
4	(株)KEN建築設計一級建築士事務所		辞退		
5	(株)DEN建築設計事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
6	フィールドデザイン一級建築士事務所		1,279,000		
7	安岡正博一級建築士事務所		959,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,057,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,792,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交029(委) 号	工 種	補償コンサルタント
業 務 名	津福校区物件等補償調査(C3号線)業務委託		
業 務 場 所	荒木町白口	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 18 日 10 時 34 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	平和総合コンサルタント(株)	契約金額	5,280,000
	久留米市野中町914		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 7 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久栄総合コンサルタント		4,900,000		
2	(株)シーマコンサルタント		4,900,000		
3	Σ1級建築士事務所		4,900,000		
4	大成ジオテック(株)		4,980,000		
5	(株)西日本測量設計		4,840,000		
6	フジ総合補償鑑定(株)		4,920,000		
7	平和総合コンサルタント(株)		4,800,000		
8	三共測量設計(株)		4,950,000		
9	和興測量設計(株)		4,970,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。