

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,770,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,868,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸農整004 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	大善寺校区クリーク護岸補修工事			
工事場所	大善寺町藤吉 外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)みらい建設	契約金額	8,654,800	
	久留米市津福本町2056-1			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		7,868,000		
2	(株)オオハシ		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
3	(株)執行組		辞退		
4	(株)新和建设		8,500,000		
5	末安組		辞退		
6	遠山商事		辞退		
7	(株)仲組		辞退		
8	(株)藤岡建設		7,868,000		
9	(株)みのう		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
10	(株)みらい建設		7,868,000	3者同額のため、抽選により決定	
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,058,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,098,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 橋維601 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	田主丸校区橋梁補修(三夜橋)工事			
工事場所	田主丸町田主丸	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 4 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)技建高山	契約金額	8,676,800	
	久留米市田主丸町以真恵297-3			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	生野重機(株)		7,950,000		
2	(有)稲吉建設工業		辞退		
3	(有)鹿毛建設		辞退		
4	(株)かっぱ土木		辞退		
5	(株)技建高山		7,888,000		
6	(有)久大建設		7,980,000		
7	(株)共栄設備		7,950,000		
8	国武実業(株)		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
9	久保田重機建設		辞退		
10	古賀組		辞退		
11	(株)筑邦組		8,000,000		
12	長谷建設(株)		辞退		
13	原建設建材(株)		8,000,000		
14	吉岡組		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,521,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,119,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河改602 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	田主丸校区排水路改良(田主丸・豊城地区)工事			
工事場所	田主丸町田主丸・豊城	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 8 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	原建設建材(株)	契約金額	3,756,500	
	久留米市田主丸町竹野1819			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	生野重機(株)		3,521,000		
2	(有)鹿毛建設		辞退		
3	(株)かっぱ土木		辞退		
4	(株)技建高山		3,500,000		
5	(有)久大建設		3,521,000		
6	(株)共栄設備		3,510,000		
7	久保田重機建設		辞退		
8	古賀組		辞退		
9	(株)筑邦組		3,500,000		
10	原建設建材(株)		3,415,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,373,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,026,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 街004 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	東櫛原町本町線整地(諏訪野町その4)工事			
工事場所	諏訪野町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 7 年 3 月 15 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 12 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)成田建設	契約金額	3,328,600	
	久留米市国分町827-3			
指名理由	ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)倉員土建		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	参道賢建設(有)		3,026,000		
3	(有)西武土木		辞退		
4	高山興業		辞退		
5	遠山商事		辞退		
6	(有)ナカシマ建設		辞退		
7	(株)成田建設		3,026,000	3者同額のため、抽選により決定	
8	(株)花岡設備		3,026,000		
9	(有)藤本商事		3,370,000		
10	(有)八興土木		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,731,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 河改001 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	京町校区排水路改良(池-5)工事			
工事場所	縄手町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 16 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	入札不調	契約金額		
指名理由				

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,589,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,313,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新703 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	北野校区交差点改良(K283号線)工事			
工事場所	北野町千代島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 20 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)ハシモトCS	契約金額	2,805,000	
	久留米市北野町十郎丸1521-3			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 2 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)稲吉建設工業		2,589,000		
2	(有)インペック		辞退		
3	(株)北岡建設		辞退		
4	久保田重機建設		2,588,000		
5	(有)千徳造園		辞退		
6	長谷建設(株)		2,589,000		
7	(株)ハシモトCS		2,550,000		
8	森山商事		辞退		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,332,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,077,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸河改901 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	三瀧校区排水路改良(高三瀧地区)工事		
工事場所	三瀧町高三瀧	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 24 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)田中建設	契約金額	2,284,700
	久留米市城島町江上上281-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 1 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	梅田土木(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(株)彩光工業		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
3	(株)聖コーポレーション		辞退		
4	(有)新生建設		辞退		
5	(株)新和建設		辞退		
6	(株)大寿建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
7	(株)高龍		2,300,000		
8	(株)田中建設		2,077,000	2者同額のため、抽選により決定	
9	(有)ナカシマ建設		辞退		
10	(株)マサキ建設工業		2,077,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,946,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,732,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸河改003 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	荒木校区排水路改良(野-5支)工事			
工事場所	荒木町荒木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 28 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)執行組	契約金額	2,140,600	
	久留米市荒木町下荒木907-3			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	大塚土木		辞退		
4	(株)執行組		1,946,000		
5	末安組		辞退		
6	(有)大河開発		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
7	遠山商事		辞退		
8	(有)時里土木建設		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
9	(株)仲組		辞退		
10	(株)福子建設		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
11	(有)船津建材運送		辞退		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,630,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,859,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災006 号	工 種	造園工事
工 事 名	農地災害復旧(田主丸町その17)工事		
工事場所	田主丸町地徳	履行期間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 32 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)緑修グリーン	契約金額	8,644,900
	久留米市田主丸町長栖1914-1		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)今村筑寿園		8,630,000		
2	(株)河北晃樹園		8,000,000		
3	(有)春秋園緑地		辞退		
4	白水園芸		8,630,000		
5	中川造園		7,859,000		
6	西牟田造園		8,550,000		
7	(有)馬場大成園		8,625,900		
8	宝樹園		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
9	(株)宮崎環境緑地		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
10	(株)緑修グリーン		7,859,000	2者同額のため、抽選により決定	
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,341,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,547,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 公005 号	工 種	造園工事	
工 事 名	鳥類センターダチョウ舎フェンス改修工事			
工事場所	東櫛原町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 36 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)高嶋造園	契約金額	7,201,700	
	久留米市東合川町514			
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	内山緑地建設(株)		7,300,000		
2	英樹園		7,040,000		
3	(株)河北晃樹園		7,341,000		
4	佐藤緑化		7,230,000		
5	(有)春秋園緑地		6,547,000		
6	(株)高嶋造園		6,547,000	3者同額のため、抽選により決定	
7	中川造園		7,269,000		
8	西牟田造園		7,300,000		
9	(有)馬場大成園		7,240,000		
10	(株)緑修グリーン		6,547,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,720,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,332,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整農災008 号	工 種	造園工事
工 事 名	農地災害復旧(田主丸町その16)工事		
工事場所	田主丸町益生田 外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	佐藤緑化	契約金額	3,665,200
	久留米市高良内町3637-12		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	英樹園		3,530,000		
2	(株)河北晃樹園		3,500,000		
3	佐藤緑化		3,332,000		
4	(有)春秋園緑地		辞退		
5	(有)田主丸緑地建設		3,720,000		
6	中村桂園		3,352,000		
7	(株)万代園		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,409,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,208,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 消防005 号	工 種	解体工事
工 事 名	久留米市消防団第40分団第3部格納庫解体工事		
工事場所	城島町江上本	履行期間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 44 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	高口工業(株)	契約金額	2,428,800
	久留米市三瀨町高三瀨1565-1		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数( 0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)エフジー		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(株)木村産業		2,208,000		
3	(有)ショウエイ環境		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	大盛産業(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
5	高口工業(株)		2,208,000	2者同額のため、抽選により決定	
6	(株)テイク		辞退		
7	(有)野中研工業		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,461,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,345,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 下施中006(委) 号	工 種	下水道設計	
業 務 名	田主丸浄化センター耐水化詳細設計業務委託			
業 務 場 所	田主丸町益生田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 48 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)タイヨー設計	契約金額	9,240,000	
	久留米市御井旗崎1-3-4			
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数( 2 回 ~ 6 回) 登録 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		8,430,000		
2	(株)協立		8,461,000		
3	(株)シーマコンサルタント		8,450,000		
4	(株)タイヨー設計		8,400,000		
5	大和コンサル(株)		8,420,000		
6	(株)高崎総合コンサルタント		8,460,000		
7	(株)西日本測量設計		8,440,000		
8	平和総合コンサルタント(株)		8,461,000		
9	平和測量設計(株)		8,460,000		
10	(株)溝田設計事務所		8,450,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,880,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,160,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維015(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	舗装構造調査設計(その3)業務委託		
業 務 場 所	梅満町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 50 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大和コンサル(株)	契約金額	7,095,000
	久留米市城南町23-3		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数( 6 回 ~ 8 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		6,560,000		
2	(株)エーワンコンサルタント		6,670,000		
3	(株)久栄総合コンサルタント		6,700,000		
4	(株)協立		6,600,000		
5	(株)共和テック		6,880,000		
6	(株)シーマコンサルタント		6,650,000		
7	(株)タイヨー設計		6,620,000		
8	大和コンサル(株)		6,450,000		
9	平和総合コンサルタント(株)		6,650,000		
10	(株)溝田設計事務所		6,550,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥639,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥479,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 教074(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	田主丸小学校渡り廊下棟改修工事監理業務委託		
業 務 場 所	田主丸町田主丸	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 6 年 10 月 25 日 10 時 52 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	建築設計事務所 九州工房	契約金額	638,000
	久留米市荒木町藤田1265-59		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数( 4 回 ~ 9 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)石井建築設計事務所		辞退		
2	建築設計事務所 九州工房		580,000		
3	(株)櫻設計		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
4	(株)椎橋武史建築研究所		636,000		
5	Σ1級建築士事務所		639,000		
6	原口一級建築設計事務所		辞退		
7	フィールドデザイン一級建築士事務所		639,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。