

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,631,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,234,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸河改902 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	犬塚校区排水路改良(玉満地区)工事			
工事場所	三漕町玉満	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 11 月 1 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)マサキ建設工業	契約金額	3,557,400	
	久留米市城島町下青木466-1			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 11 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅田土木(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(株)彩光工業		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
3	(株)聖コーポレーション		辞退		
4	(有)新生建設		3,234,000		
5	(株)新和建設		辞退		
6	(株)大寿建設		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
7	(株)高龍		辞退		
8	(有)ナカシマ建設		辞退		
9	(有)藤本商事		辞退		
10	(株)マサキ建設工業		3,234,000	2者同額のため、抽選により決定	
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,380,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 建改111 号	工 種	電気工事
工 事 名	放光寺浄水場気象計更新工事		
工事場所	山本町豊田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 11 月 1 日 10 時 4 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。