

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥33,750,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥30,402,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 道新021 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	南薫校区道路改良(A268号線)工事		
工事場所	寺町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 235 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 12 月 19 日 13 時 30 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)廣田組	契約金額	33,442,200
	久留米市宮ノ陣町八丁島90-1		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)廣田組		30,402,000	10者同額のため、抽選により決定	
2	(有)野田総業		30,402,000		
3	(株)豊福土木		30,402,000		
4	(株)藤岡建設		30,402,000		
5	(有)新生建設		30,402,000		
6	行武建設(株)		30,402,000		
7	(有)藤光建設		30,402,000		
8	(株)ハシモトCS		30,402,000		
9	(株)オオハシ		30,402,000		
10	(株)高龍		30,402,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥26,175,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥23,527,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 浸河改704 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	大城校区長池川護岸嵩上工事		
工事場所	北野町仁王丸	履行期間	契約締結の翌日から起算して 210 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 12 月 19 日 13 時 34 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	行武建設(株)	契約金額	25,879,700
	久留米市御井町458-2		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)廣田組		23,527,000		
2	(株)豊福土木		23,527,000		
3	(株)藤岡建設		23,527,000		
4	(有)中知建設		23,527,000		
5	(有)秋山建設		23,527,000		
6	行武建設(株)		23,527,000	1 2者同額のため、抽選により決定	
7	(有)佐建		23,527,000		
8	(有)藤光建設		23,527,000		
9	(株)ハシモトCS		23,527,000		
10	梅田土木(株)		23,527,000		
11	(株)花岡設備		23,527,000		
12	(株)新和建設		23,527,000		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥21,891,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥19,674,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 道新022 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	南校区道路改良(D208号線外)工事			
工事場所	西町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 210 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 12 月 19 日 13 時 38 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)豊福土木	契約金額	21,641,400	
	久留米市山川野口町11-19			
指名理由				

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)野田総業		19,674,000		
2	(株)豊福土木		19,674,000	9者同額のため、抽選により決定	
3	参道賢建設(有)		19,674,000		
4	(有)新生建設		19,674,000		
5	(有)藤光建設		19,674,000		
6	(株)オオハシ		19,674,000		
7	(株)高龍		19,674,000		
8	梅田土木(株)		19,674,000		
9	(株)由井総建		19,674,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥18,510,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥16,599,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 農整011 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区用排水路改良(安武町武島)工事		
工事場所	安武町武島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 195 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 12 月 19 日 13 時 42 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)堤組	契約金額	18,258,900
	久留米市三潯町玉満4290-15		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	柴田建設(株)		16,599,000		
2	(株)廣田組		16,599,000		
3	(有)野田総業		16,599,000		
4	末安組		16,599,000		
5	(株)豊福土木		16,599,000		
6	参道賢建設(有)		16,599,000		
7	荒木開発工業		16,599,000		
8	(有)新生建設		16,599,000		
9	(有)堤組		16,599,000	19者同額のため、抽選により決定	
10	行武建設(株)		16,599,000		
11	(有)佐建		16,599,000		
12	(株)オオハシ		16,599,000		
13	(有)藤本商事		16,599,000		
14	(株)高龍		16,599,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥18,510,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥16,599,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 農整011 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	安武校区用排水路改良(安武町武島)工事			
工事場所	安武町武島	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 195 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 6 年 12 月 19 日 13 時 42 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(有)堤組	契約金額	18,258,900	
	久留米市三潯町玉満4290-15			
指名理由				

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	(株)福子建設		16,599,000		
16	(有)大河開発		16,599,000		
17	梅田土木(株)		16,599,000		
18	(株)由井総建		16,599,000		
19	(株)新和建設		16,599,000		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥15,327,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥13,702,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 浸河改006 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区排水路改良(安-15)工事		
工事場所	安武町安武本	履行期間	契約締結の翌日から起算して 180 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 12 月 19 日 13 時 46 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)藤本商事	契約金額	15,072,200
	久留米市城島町内野56-2		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)藤本商事		13,702,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,837,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,804,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新023 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	大善寺校区側溝改良(B589号線)工事		
工事場所	大善寺町夜明	履行期間	契約締結の翌日から起算して 170 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 6 年 12 月 19 日 13 時 50 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)オオハシ	契約金額	9,684,400
	久留米市荒木町白口394		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	柴田建設(株)		8,804,000		
2	参道賢建設(有)		8,804,000		
3	(有)新生建設		8,804,000		
4	(有)堤組		8,804,000		
5	(株)オオハシ		8,804,000	11者同額のため、抽選により決定	
6	(有)藤本商事		8,804,000		
7	(株)高龍		8,804,000		
8	(株)福子建設		8,804,000		
9	梅田土木(株)		8,804,000		
10	(株)由井総建		8,804,000		
11	(株)新和建設		8,804,000		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。