

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,900,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,388,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸農整005 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	荒木校区用排水路改良(荒木町今)工事			
工事場所	荒木町今	履行期間	契約締結の翌日から起算して 145 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 1 月 24 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)福子建設	契約金額	4,826,800	
	久留米市荒木町白口2076-1			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 13 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		4,900,000		
2	(有)大久保工務店		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
3	大塚土木		辞退		
4	参道賢建設(有)		4,388,000		
5	(株)執行組		辞退		
6	末安組		辞退		
7	(有)大河開発		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
8	遠山商事		4,850,000		
9	(有)時里土木建設		4,388,000		
10	(株)中尾建材工業		4,900,000		
11	(株)仲組		辞退		
12	(株)福子建設		4,388,000	3者同額のため、抽選により決定	
13	(有)船津建材運送		辞退		
14	山口建設		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,300,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,475,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 上整003(委) 号	工 種	上水道設計
業 務 名	水管橋点検(管理番号4 外)業務委託		
業 務 場 所	三潁町清松 外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 55 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 1 月 24 日 10 時 4 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)中央設計技術研究所 福岡事務所	契約金額	2,722,500
	福岡市博多区上呉服町12-33		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 4 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)NJS 九州総合事務所		3,300,000		
2	(株)オオバ 九州支店		2,475,000		
3	オリジナル設計(株) 福岡事務所		3,300,000		
4	(株)太平設計 久留米営業所		3,200,000		
5	(株)タイヨー設計		2,950,000		
6	(株)中央設計技術研究所 福岡事務所		2,475,000	2者同額のため、抽選により決定	
7	(株)日本インシーク 久留米営業所		3,300,000		
8	日本水工設計(株) 九州支社		3,300,000		
9	パシフィックコンサルタンツ(株) 九州支社		辞退		
10	(株)パスコ 福岡支店		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。