
仕様書 追加資料（１） 

 

令和元年 耳納市民センター多目的棟の空調改修工事 

令和元年に行う耳納市民センター多目的棟の空調改修工事により、熱源がガスから電気

に変わる。これにより今回の指定期間である、令和２年４月１日から令和７年３月３１日ま

では熱源が電気での空調設備となる。 

 

令和２年 筑邦市民センター多目的棟の空調改修工事（予定） 

令和２年に行う予定の筑邦市民センター多目的棟の空調改修工事により、熱源であるガ

スの使用量が約２～３割減少すると見込んでいる。しかし工期が未定のため、今回の指定期

間である令和２年４月１日から令和７年３月３１日の内、令和３年４月１日から令和７年

３月３１日までのガスの使用量が減少すると見込む。 

 

 

この２件の改修工事による管理運営経費への影響を以下のとおりと見込む。 

 

単位：千円    
令和 2 年度以降は見込みとなる  

    平成 30 年度（収支決算） 令和 2 年度 令和 3 年度 

    筑邦 耳納 小計 筑邦 耳納 小計 筑邦 耳納 小計 

光熱水料費 
ガス料金 1,516 1,734 3,250 1,516 40 1,556 1,213 40 1,253 

電気料金 0 0 0 0 4,157 4,157 0 4,157 4,157 

委託費 空調管理 500 950 1,450 500 380 880 500 380 880 

合計       4,700     6,593     6,290 

           

    令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

    筑邦 耳納 小計 筑邦 耳納 小計 筑邦 耳納 小計 

光熱水料費 
ガス料金 1,213 40 1,253 1,213 40 1,253 1,213 40 1,253 

電気料金 0 4,157 4,157 0 4,157 4,157 0 4,157 4,157 

委託費 空調管理 500 380 880 500 380 880 500 380 880 

合計       6,290     6,290     6,290 

 

 

 


